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Zalacznik 7
UNIA EUROPEJSKA A
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ [
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC] ROZWOJU REGIONALNEGO s

Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Opolskiego na lata 2007-2013

LHinwestujemy w Twoja przysztosc”
UMOWA nr ITR.ZP.272....... 2011

zawartaw dniu .............. w Popielowie pomigdzy Gming Popielow 46-090 Popieléw, ul. Opolska 13
zwang w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez

Wojta Gminy Popielow — Dionizego Duszynskiego,

z kontrasygnata

Skarbnika Gminy — Joanny Rudnik.

- zwang w dalszej czgsci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

§1

1. W wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) Zamawiajacy zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania prace zwigzane z wykonaniem zadania pn. ,,Budowa sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karlowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9”
budowlang

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Kartowice przy ulicy Kolejowej.
Zakres prac obejmuje:
1. Roboty budowlano-montazowo-instalacyjne:
— Roboty rozbidrkowe, roboty ziemne
— Fundamenty zelbetowe
— Konstrukcja zelbetowa nadziemna, $ciany nadziemne
— Dach, Stropy, sklepienia, schody, podesty, Scianki dzialowe
— lzolacje przeciwwilgociowe, przeciwdzwickowe
— Tynki i oblicowania, roboty malarskie oraz inne roboty wykonczeniowe
— Podloza, podtogi i posadzki
— Pozostale roboty zewnetrzne
— Instalacje: wentylacyjna, C.O., WOD-KAN, elektryczna,
— Przylacze WOD-KAN
— lzolacje cieplne
— Stolarka okienna i drzwiowa
2. Zagospodarowanie terenu:
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— Bieznia 100m, boiska: do pitki r¢cznej, koszykowki, siatkowki 2 szt., pitkochwyty

— Zeskocznie, skocznie wzwyz i w dal

— Mala architektura — amfiteatr

— Roboty uprawne, sadzenie drzew i krzewow, trawniki, roboty pielggnacyjne

— Nawodnienie boiska
Budowa miejsc postojowych i drogi p.poz.
Wyposazenie Sali gimnastycznej
Wykonawca zobowiazany jest do:
dokonania wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji, ktore
moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny robot. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen
Wykonawey zwiazanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy;
przejecia protokolarnie terenu, na ktérym beda wykonywane roboty,
zapewnienia na wlasny koszt na czas wykonywania robot energi¢ elektryczng oraz wodg do
celow budowlanych
przygotowania zaplecza budowy,
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostgpem o0sob trzecich ze szczegdlnym
uwzglednieniem personelu i uczniéw szkoty ,
zapewnienia bezpiecznego dojécia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych prac,
oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzen podziemnych. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot badz urzadzen (np. istniejacego uzbrojenia, znaki
geodezyjne) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiazek ich naprawienia (doprowadzenia
do stanu poprzedniego, wznowienia) na swoj koszt,
przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.
251 z pézn. zm),
przestrzegania przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami

wiedzy technicznej,
uzyskania wszelkich danych i materiatow niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu umowy,
zapewnienia kompletnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia
lacznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej mapy sytuacyjno - wysokosciowej w
skali 1:500 w 3 egz.,
wykonania zadania z dotoZzeniem nalezytej starannosci,
stosowania materiatdow odpowiadajacych wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do
ustawy oraz zaleceniami Inspektora nadzoru,
zawiadomienie Inspektora nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie robot ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiajacego,
zobowigzany bedzie na jego zadanie odkry¢ te roboty, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego na swoj koszt. ,
udzielenia Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na okres 60 miesi¢gcy na wykonany przedmiot
zamowienia, liczac od nastepnego dnia od odbioru robot,
niezwlocznego sygnalizowania Zamawiajagcemu zaistnienia istotnych problemow, ktorych
Wykonawca, mimo doloZenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym
zakresie. Zamawiajacy zastrzega jednak, Zze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do
ktorych Wykonawca zobowigzal si¢ na podstawie zawartej umowy,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go protokotem zdawczo
odbiorczym Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego robot,
stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego,
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej budowy, w sktad ktérej powinny
wej$¢ nastgpujace dokumenty:

— inwentaryzacja geodezyjna - trzy egzemplarze,
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— protokoly odbiorow technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatow i urzadzen potwierdzone przez producenta/dostawce,
— dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i
projektanta , za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy Zamawiajacego odpowiada
wyltacznie Wykonawca.
— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami,
— protokoty badan i sprawozdan,
— rozliczenie koncowe budowy, z podaniem wykonanych elementdw, ich ilo$ci i wartosci,
— wyniki badania wody ,
— wszelkich wymaganych prawem instrukcji w tym réwniez p. poz.
21. na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
22. ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie wykonania przedmiotu
umowy.
23. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia harmonogramu finansowo - rzeczowego najpdzniej w
dniu podpisania umowy.
Szczegotowy zakres robot przedstawiaja zafgcezniki  do niniejszej umowy — dokumentacja
projektowa, STWIOR oraz przedmiar robot.

§2

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia, ktorego zakres rzeczowy opisany jest
w §1 umowy, wynosi:

@) NEtt0: evevereereennnnns ZE (STOWNIE: o..ve it e e e e e e l)
b) stawka VAT: 23 %

€) warto$¢ 23% podatku VAT .eeeeeeenieenenenn. zk (stownie: ...l
d) brutto: ..cceeevnininnnnns ZE (STOWNIE: ...ve it e e e n))

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg robot objetych
przedmiarem robot oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a
takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury czesciowe. Wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczane lacznie fakturami czgSciowymi nie moze przekroczy¢ 80% catego
wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Fakturowanie czesciowe odbywac si¢ bedzie na postawie potwierdzonego przez komisje odbiorowa
czgsciowego protokotu odbioru robot z wyszczegdlnieniem pozycji z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, z ujeciem kwot netto i brutto z wyszczegdlnieniem podatku VAT kazdej pozycji.
Czesciowy odbidr robot odbywat sie bedzie na koniec kazdego miesiaca.

Faktury czeSciowy wystawione zostang do 7 dni po protokolarnym odbiorze czgsciowym.

Rozliczenie faktur cze$ciowych nastgpi do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawniej faktury wraz z protokotem odbioru czgsciowego.

Strony ustalaja, ze platno$¢ na zadaniu ,,Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy
Szkole Podstawowej w Kartowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9” w:

— 2011r. do wysokos$ci kwoty : 274 118,07 zt , stownie : dwiescie siedemdziesiat cztery tysiace sto

osiemnascie zlotych i 07/100
— Pozostata kwota inwestycji winna by¢ rownomiernie roztozona na pozostale dwa lata inwestycji,
czyli:
- wroku 2012 —tj. ...l SEIOWNIE: . ettt
-Yawroku 2013 —tj. ...l SEIOWNIE: . ettt

10.Koncowe rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi w terminie do 21 dni od dostarczenia

Zamawiajacemu :
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a) prawidlowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robdt podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

b) przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw rozliczenia si¢ z podwykonawcami za
wykonane przez nich roboty, lub przedstawienia zabezpieczen roszczen
podwykonawcow wobec wykonawcy.

Na KONtO WYKONAWCY NI cueueenieeenireeneeeceserencesensesascnsascasascnsnscnssananss

11.Za datg¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

12.7Za zwlokg w platnosci faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.

13.Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetego projektu technicznego muszg byé bezwzglednie
konsultowane i zaakceptowane przez zamawiajacego oraz inspektora nadzoru.

14.Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii.

15.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakos$ci urzadzen i1 materiatow
planowanych do zastosowania.

§3

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu
umowy.

§ 4

1. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem zamowienia ustala si¢ na dzien przekazania placu
budowy.

2. Zakres robot o ktérym mowa w § 1 nalezy zrealizowa¢ w nieprzekraczalnym terminie do
30.08.2013r.

§5

Lo

Wykonaweca ustala kierownika budowy w osobie .......................
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie ...l

§6

1. Odbior koncowy przedmiotu zmoéwienia nastagpi po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

2. Wykonawca zglosi pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt wraz z przedstawieniem
zamawiajagcemu wszystkich dokumentow niezbgdnych do zgloszenia zakonczenia robdt, w tym:
operat kolaudacyjny, o$wiadczenie kierownika wynikajace z ustawy Prawo budowlane, operat
geodezyjny powykonawczy

3.  Zamawiajacy w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgloszenia gotowosci do odbioru robét
rozpocznie czynnosci odbiorowe.

§7
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania zamowienia w  formie
............................. W wysokosci 10 % wartoéci zamowienia brutto tj. kKwoty .eeeeeeereinennnnen.
zt (stownie: ............. o)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamowienia bedzie wyplacone Zamawiajacemu jako
rekompensata poniesionych strat, powstalych z winy Wykonawcy wskutek niewlasciwego
wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
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3.

70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zadania zostanie zwrocone Wykonawcy w
ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego roboét, po potraceniu ewentualnych
strat.

30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania zadania zostanie zwrdcone Wykonawcy w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi, po potraceniu ewentualnych strat.

§8

Zamowienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, sztukg budowlang

i przedstawiong ofertg przetargowa stanowiacg zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie 12 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego do

pielegnacji dokonanych przesadzen i nowych nasadzen, a w szczegdlnosci do regularnego

przycinania trawnikow, podlewania, pielenia itp..

Wykonawca aa wykonane roboty i wbudowane materiaty udziela gwarancji na okres 60 miesiecy

natomiast na urzadzenia 36 miesiecy liczac od dnia odbioru koncowego, w ktorej gwarantuje, ze:

a) wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie maja usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie;

b) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wtasny koszt niezwtocznie po
otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia;

c)Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu siedmiu dni od
otrzymania powiadomienia, Zmawiajacy bedzie miat prawo usungé¢ usterke we wiasnym zakresie
lub zatrudniong strona trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z
kwoty gwarancyjnej.

d) Wykonawca w okresie gwarancji na wlasny koszt wymieni obumarte rosliny na nowe:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne zmniejszajace

warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robdt. W okresie gwarancji Wykonawca

usunie stwierdzone wady na wlasny koszt w terminie wymaganym przez Zamawiajacego, podanym

w pisemnym powiadomieniu, termin wyznaczony na usuni¢cie wad bedzie uwzglednial charakter

wady i czas technologicznie potrzebny na ich usunigcie. Okres gwarancji na roboty naprawione

bedzie sie rozpoczynal od dnia odbioru robot poprawkowych.

§9

Roboty bedace przedmiotem zamdéwienia beda wykonane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatlow
o jakos$ci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom i standardom.

Zamawiajacy i powotany przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru majg prawo w kazdym momencie
realizacji zamowienia odrzuci¢ kazda cze$¢ robdt i uzytych materialow jezeli nie beda zgodne z
wymogami § 8 pkt 1 niniejszej umowy. Odrzucenie powinno nastagpi¢ w formie pisemnej
niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow 1 zatrudnionych
podwykonawcow

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za wszelkie swoje dzialania i zaniedbania

§10

1. Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

2.

a. za opoOznienie w zakonczeniu robdt objetych umowa w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia ponad ostatni dzien terminu wyznaczonego w § 4;

b. za opdZnienie w usunieciu wad i usterek w trakcie odbioru koncowego lub ktore ujawnity sie w
okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0.05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien z
op6znienia ponad ostatni dzien terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady lub usterki;

c. w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamoéwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku:
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a) jezeli Zamawiajacy zwleka z rozpoczeciem odbioru koncowego zamowienia diuzej niz 14 dni od
daty pisemnego powiadomienia o zakonczenia robot i zgloszenia do odbioru w wysokosci 0.10%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki.

b) odstapienia Zamawiajacego od wykonania zaméwienia z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10% wynagrodzenia brutto.

3. Jezeli warto§¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej
szkody, strona, ktora poniosta szkod¢ moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku
udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem
umownych obowiazkéw drugiej strony.

4. Wymienione w § 10 pkt 1,2,3 kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie zwalniaja stron z
wypetienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapiséw niniejszej umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktdra naruszyta warunki umowy w terminie 14
dni od daty wystapienia z zagdaniem zaptaty. Zamawiajacy moze w razie zwloki w zaplacie kary
potraci¢ nalezna mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych.

§ 12

Strony umowy o$wiadczaja, ze wszystkie sprawy sporne bedg rozstrzygaé¢ we wiasnym zakresie i dopiero
gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skierujg pod sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13

1. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie moga naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych. Wszelkie zmiany zapisow w
tresci umowy moga by¢ dokonywane na pisemny, uzasadniony wniosek jednej ze stron i wymagaja
pisemnej zgody drugiej strony.

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do tresci umowy mogg by¢ dokonywana wytacznie w formie aneksu
do umowy.

§ 14

Zataczniki do niniejszej umowy stanowig:
a) oferta przetargowa Wykonawcy,
b) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
c) STWIOR
d) przedmiar robot
e) dokumentacja projektowa
f) harmonogram rzeczowo-finansowy

§ 15

Niniejszg umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Wykonaweca, a 2 egz. Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Akceptujemy projekt umowy
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