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Popielow: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. /Budowa sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karlowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9/

Numer ogloszenia: 194782 - 2011; data zamieszczenia: 12.07.2011
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA | ADRES: Wojt Gminy , ul. Opolska 13, 46-090 Popielow, woj. opolskie.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.popielow.pl

e Adres strony internetowej, pod ktorym dostepne sgq informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I1.1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego: Pelienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. /Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole
Podstawowej w Karlowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9/.
I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: ustugi.
I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: 1. Przedmiotem
zamowienia jest pelnienie czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
/Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karlowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9/ 2. Inspektor nadzoru zabezpieczy nadzér nad
robotami budowlanymi we wszystkich branzach wystepujacych w zadaniu. 3. Do obowiazkow
inspektora nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w art. 25, art. 26 1 art. 27 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z kontrolowaniem rozliczen budowy (tekst jednolity z
2010r. Dz. U. Nr 243 poz 1623 z pdzn. zm.). 4. Ponadto inspektor nadzoru zobowigzany jest do: 1)
wykonywania czynno$ci nadzoru zgodnie z : - Prawem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. nr 243 poz 1623 z pdzniejszymi zmianami), - Prawem zamoéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 i Nr 161 poz 1078 z pdzniejszymi zmianami), - Umowa,
sztukg budowlang 1 innymi obowigzujacymi przepisami prawa. 2) pobytu na budowie w odstgpach
czasu zapewniajacych wtasciwg 1 skuteczng kontrole nadzorowanych robot, jednak nie rzadziej niz
dwa razy w tygodniu, kazdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych rob6t ma by¢ potwierdzony
wpisem ustalen do dziennika budowy. Dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany
jest do przybycia na budowe na wezwanie zamawiajgcego w razie zaistnialej potrzeby w terminie 4
godz. od telefonicznego powiadomienia, 3) kontrolowania, przestrzegania przez wykonawce robot
zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, wstrzymanie robot w
przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa o wykonawstwo, bezwzglednie obowigzujacymi
przepisami w tym BHP oraz sztuka budowlang, 4) udzielania wykonawcy robot wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych inwestycji, 5) wnioskowania o usunigcie z terenu
budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robot, ktéra zachowuje si¢ niewlasciwie lub
jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy, 6) organizacji oraz przewodniczenia naradom
technicznym dotyczacym migdzy innymi postepu robdt, w ktérych biorg udziat przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ robot stron, sporzadzanie na biezaco protokotu z narad i
przekazywanie go zamawiajgcemu oraz pozostatym uczestnikom narad, 7) monitorowania postepu
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robot przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiajacego o
wszelkich  okoliczno$ciach mogacych mie¢ wpltyw na terminowo$¢ oraz poprawnosc
wykonywanych przez wykonawce robot. Powiadamiania zamawiajagcego o wszelkich
rozbiezno$ciach mi¢dzy dokumentacjg, a stanem faktycznym na terenie budowy, 8) dopuszczania
materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementow oraz urzadzen przewidzianych do wbudowania
i/lub wykorzystania przy realizacji robot zgodnie z projektem lub rownowaznych (po jednoczesnym
zaakceptowaniu materiatbw rownowaznych przez projektantéw i zamawiajgcego), 9) zatwierdzania
receptur i1 technologii proponowanych przez wykonawce robot, 10) zglaszania projektantowi
zastrzezen (na etapie realizacji inwestycji) wykonawcy robdt budowlanych lub zamawiajacego do
projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnien lub wyjasnien przy
roéwnoczesnym informowaniu zamawiajacego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach, 11)
wnioskowania o wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody
projektanta i zamawiajacego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia zawarte w SIWZ, 12) informowania zamawiajgcego i uzyskanie jego
akceptacji w przypadku koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa, sytuacji gdy wykonanie tych robot bgdzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu inwestycji, 13) zadania od wykonawcy robot wykonania dodatkowych
badan materiatlow lub robot budzacych watpliwosé co do ich jakosci na koszt wykonawcy robot,
14) okres$lenia zakresu wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw oraz niezb¢dnych
ekspertyz i pomiar6w w razie konieczno$ci przez niezaleznego inspektora, 15) zatwierdzania w
uzgodnieniu z zamawiajagcym rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez wykonawce robot,
16) weryfikowania w uzgodnieniu z zamawiajagcym rysunkow powykonawczych sporzadzanych
przez wykonawce robot, 17) sprawdzania wykonanych robot i powiadomienia wykonawcy robdt o
wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych, 18)
poswiadczania usuniecia przez wykonawce robot stwierdzonych wad, 19) wydawania polecen
przyspieszania i op6zniania tempa robot, 20) przygotowania do odbiorow cze$ciowych 1 odbioru
koncowego robot, sprawdzanie ilosci 1 wartoSci wykonanych robot w oparciu o harmonogram,
sprawdzanie kompletnosci 1 prawidlowosci przedtozonych przez wykonawce robot dokumentdw,
wymaganych do odbioru, w tym operatu kolaudacyjnego oraz uczestnictwo w odbiorach robot,
uczestnictwo w kontrolach robot przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, 21)
poswiadczenia terminu zakonczenia robot, 22) dostarczenia zamawiajacemu zweryfikowanego
operatu kolaudacyjnego, 23) rozliczania umowy o roboty budowlane, takze w przypadku jej
rozwigzania, 24) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przez
zamawiajacego, 25) udzialu w rozwigzywaniu skarg i roszczen osOb trzecich wywotanych
realizacjg kontraktu, 26) udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy
robot, 27) wyrazania zgody na wykonywanie robot w nocy 1 dni wolne od pracy, 28) zaopiniowanie
propozycji wykonawcy robot co do zmiany kierownika budowy na inng osob¢ niz wskazana w
ofercie wykonawcy, 29) ochrony interesow zamawiajagcego w przypadku roszczen wykonawcy
robot, 30) wspierania zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigetych roszczen i
sporow, 32) okreslenia zakresu usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robot
nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 31) wnioskowania do zamawiajacego o przywolanie
nadzoru autorskiego, 32) uczestniczenia w naradach technicznych organizowanych przez inwestora
w trakcie realizacji inwestycji. 33) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transportu
dla celu realizacji czynno$ci wynikajacych z umowy. 34) uczestnictwa w przegladach
gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania
stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosgcych skutki finansowe dla
zamawiajacego. Przedmiot zamdwienia na petienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla
/Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Kartlowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9/ obejmuje wszystkie czynnos$ci zwigzane z
realizacja inwestycji od wprowadzenia na plac budowy wykonawcy inwestycji po uczestnictwo we
wszelkich niezbgdnych czynno$ciach az do wygasnigcia termindw r¢kojmi 1 gwarancji
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wynoszacych 60 miesigcy od koncowego odbioru rob6t budowlanych. 6. Obowigzujaca forma
wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe. 7. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane
roboty bedzie nastepowaé sukcesywnie po zlozeniu w siedzibie zamawiajacego faktur
wystawionych przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotow czesciowych
odbioru czynno$ci nadzoru inwestorskiego w wysokosci proporcjonalnej do warto$ci
zrealizowanych robot. Maksymalna wysokos$¢ wszystkich wystawionych faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 80% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego. Pozostata czgs¢ kwoty zostanie
wyplacona po ostatecznym, protokolarnym odbiorze robot i rozliczeniu robdt na podstawie
protokotu koncowego odbioru czynnosci nadzoru inwestorskiego. 8. W przypadku zatrudnienia
podwykonawcow obowigzek zaptaty tym podwykonawcom spoczywa na inspektorze nadzoru
inwestorskiego. Ostateczna zaptata wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego
gléwnego zostanie uregulowana dopiero wtedy, gdy wywigze si¢ on ze wszystkich swoich
zobowigzan finansowych wzgledem podwykonawcow. Faktura inspektora nadzoru inwestorskiego
obejmujgca prace, ktorych wykonanie zostalo powierzone podwykonawcom zostanie uregulowana
przez zamawiajacego po dostarczeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego os$wiadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu wszystkich naleznosci z tytulu wykonywanych robot. 9. Nie
dostarczenie w/w os$wiadczenia uprawnia zamawiajacego do wstrzymania ptatnosci inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do czasu otrzymania przedmiotowego o$wiadczenia. 10. Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwos$ci ponoszenia dodatkowych kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia z
powodu nieprecyzyjnej wyceny zamoOwienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego. 11. Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego nie wolno wykorzystywaé¢ we wlasnym interesie rzeczy i praw zamawiajacego. 12.
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie wolno wydawa¢ wykonawcy polecen wykonywania
jakichkolwiek robot dodatkowych nie objetych umowa o roboty budowlane, bez pisemnej zgody
zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do wprowadzania zmian w
zakresie realizacji nadzorowanej inwestycji. 13. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspoldziata¢ z
inspektorem nadzoru inwestorskiego celem umozliwienia mu nalezytego wywigzania si¢ z
powierzonych czynno$ci, a w szczeg6lnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnien oraz udostepniaé
potrzebne dokumenty. 14. W dniu podpisania umowy zamawiajacy przekaze inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacje projektowa na podstawie protokolu przekazania potwierdzonego
przez obie strony. 15. Z uwagi na ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie
r6éznych specjalno$ci, wykonawca w porozumieniu z zamawiajacym wyznacza koordynatora ich
czynnos$ci na budowie. 16. Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialnos¢ wobec
zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w
szczegblnosci za bledy 1 naruszenia zasad praktyki zawodowej. 17. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ponosi petnag odpowiedzialno§¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jezeli nie zostaly
one wczesniej zaakceptowane przez zamawiajacego. Przepisy prawa Wykonawca ma obowigzek
zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia ustlug wszelkie aktualne przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym,
o drogach publicznych, prawa budowlanego, 1 inne zwigzane w zakresie wykonywanych prac..
11.1.4) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamoéwien uzupekiajacych: nie.

I1.1.5) Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV): 71.52.00.00-9, 71.27.00.00-1.

I1.1.6) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakofczenie:
14.09.2013.

SEKCJA 1Il:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM
111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy
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111.2) ZALICZKI
e Czy przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie
II1.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
o III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych speinianie

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny.
o II1.3.2) Wiedza i doSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Weryfikacja spelienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o
dotychczasowe realizowane zamowienia. Wykonawca musi si¢ wykazaé
udokumentowane nalezyte wykonanie, w ciggu ostatnich 3 lat przed dniem
wszczecia postgpowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, dwdch ustug polegajacych na petnieniu
funkcji inspektora nadzoru dla budowy obiektu uzytecznosci publicznej o
powierzchni zabudowy min. 1 500m2

o II1.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnianie

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny.
o 1IL.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamo6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Weryfikacja spelniania tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o
przedstawienie oso6b niezbednych do wykonywania zamowienia oraz o§wiadczenia
na temat ich kwalifikacji zawodowych. Wykonawca dysponuje przynajmniej jedng
osobe majaca wszystkie ponizej wymienione uprawnienia lub kilka 0s6b
posiadajacych jedno lub kilka z wymienionych uprawnien budowlanych do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz nalezacymi do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w specjalno$ciach: 1/ konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen, 2/ drogowej bez ograniczen, 3/ instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

« 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Werytikacja tego warunku dokonana bedzie na podstawie przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego  posiadanie  polisy ubezpieczeniowej Wykonawca  jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia o warto$ci nie mniejszej niz 100 000,00 PLN
(stownie: sto tysiecy ztotych).

II1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA
WARUNKOW  UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
o IIL.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spelnieniu warunkow udzialu w
postepowaniu, nalezy przedlozy¢:

o wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggltych réwniez
wykonywanych, dostaw lub uslug w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy i do$wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym

okresie, z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz
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zalagczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te dostawy lub ustugi zostaty
wykonane lub sg wykonywane nalezycie

e wykaz o0sob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamodwienia, W
szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

e o$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania
takich uprawnien

e opflacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia

o 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, nalezy przedlozy¢:

e os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

o aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo sktadania ofert, a w stosunku do o0sob fizycznych o§wiadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

e aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub
za$wiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesnie] niz 3 miesigce przed
upltywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

o aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do wudzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

e [IL.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:
[I1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

e nie zalega z uiszczaniem podatkdw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do wudzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert
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e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdOwienie - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert
[11.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)
a) wypelionego formularza ofertowego wg zalacznika Nr 1 do niniejszej SIWZ b) pelnomocnictwa
do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawce reprezentuje Pelnomocnik) c) pisemnego
zobowigzania innych podmiotow do udostepnienia 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia -
tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, ktére bedg uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, d) wykazu podwykonawcow (jezeli dotyczy)
IIL.7) Czy ogranicza si¢ mozliwo$¢ ubiegania si¢ o zamdéwienie publiczne tylko dla
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepelnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
1V.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian
1. Istotne postanowienia umowy okre§la wzor umowy stanowiacy zatacznik do niniejszej SIWZ. 2.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy (w tym
terminu) w stosunku do tresci oferty oraz okre§la warunki takiej zmiany, tj. - zmiany przepiséw
powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamowienia, - zmiany osob reprezentujacych, w przypadku zmian organizacyjnych, - w kazdym
przypadku gdy zmiana jest korzystna dla zamawiajacego (np. gdy obnizy to koszty inwestycji albo
skroci czas realizacji),
1V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IVV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: www.bip.popielow.pl
Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad Gminy
Popielow, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow pok. nr 12.
IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
20.07.2011 godzina 09:45, miejsce: Urzad Gminy Popieléw, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow,
kancelaria Wojta I pietro.
1V.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
Srodkéw Unii Europejskiej: Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007-2013 /inwestujemy w Twoja przyszto§¢/ Nr umowy o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 RPOP.06.02.00-16-001/10-00 z dnia 29
grudnia 2010 Nazwa projektu: /Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy szkole
podstawowej w Kartowicach wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9/.
IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na
sfinansowanie calo$ci lub czesci zamowienia: nie
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