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Operacja typu ,,Gospodarka wodno-§ciekowa” w ramach poddziatania
,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczg¢dzanie energii”
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020

Zatacznik nr 9 do SIWZ

Umowa nr ITR.272.06.2017 (Projekt)

zawarta wdniu ...

pomiedzy

Gming Popielow 46-090 Popieléow, ul. Opolska 13

zwang w dalszej czgsci umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez
Waéjta Gminy Popieléw — Dionizego Duszynskiego,

z kontrasygnatg

Skarbnika Gminy — Joanny Rudnik

- zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

§1

1. W wyniku postgpowania o udzielenie zamdéwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2015 poz.
2164 z pézn. zm.) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla
zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lubienia”. Zadanie wspétfinansowane
ze §rodkéw Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020, operacja typu ,,Gospodarka
wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudowa wszystkich rodzajéw malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i w
oszczedzanie energii.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje odpowiednio wykonanie robét budowlanych polegajacych na:
1) Budowie kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej dla miejscowosci Lubienia, w zakres ktérej wchodzi

wykonanie:

a) rurociagéw ttocznych $ciekéw — sieci PE ¢ 50+-90 mm (uktadanych metoda horyzontalnego
przewiertu sterowanego): L =4 397 m

b) przytaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych z rur PE ¢ 40 mm (uktadanych metoda
horyzontalnego przewiertu sterowanego): 107 szt., L =2 623 m

c) zasuw zel. kotnierz. kanalizacyjne, dn 50 mm z obudowag i skrzynka uliczna: 3 kpl

d) studzienek betonowych ¢ 1200 mm rewizyjnych z czyszczakiem ¢ 80 mm i 2 zasuwami
nozowymi ¢ 80 mm: 4 kpl

e) pompowni przydomowych $ciekéw prefabrykowanych z PE ¢ 800 mm z 1 pompg $ciekéw
wraz z zasilaniem energetycznym: 107 kpl.
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3. Szczegétowo zakres robdt oraz parametry techniczne przedmiotu zamdwienia okre§lono
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
(nazywanych dalej STWiORB) oraz w przedmiarze rob6t stanowigcych zataczniki do SIWZ.

4. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia takiego
planu,

2) Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),

3) projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z ich zatwierdzeniem)

4) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego,

5) innych dokumentéw wynikajacych z uzgodnien branzowych i warunkéw realizacji kontraktu oraz
ze specyfikacji technicznej,

6) harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5.  Wymagania dodatkowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, tacznie z dostarczeniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 kpl.,

2) Wykonawca bedzie sporzadzat dokumentacje fotograficzna przed rozpoczeciem prac oraz z
przebiegu robét (2 egz. ptyt CD, przekazane wraz z dokumentacjg powykonawczg).

3) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej budowy

4) Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentéw wraz z
wnioskami pozwalajacymi Zamawiajacemu na zakofczenie robdt i/lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie po zakonczeniu catosci rob6t

5) Wykonawca bedzie prowadzil roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie
budowlanym.

6) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i przedlozenia
harmonogramu rzeczowo — finansowego na podstawie kwot przedstawionych w ofercie ina
zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy.

7) Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja
sporzadzenia takiego planu

8) Wykonawca odpowiada za organizacj¢ ruchu, oznakowanie budowy, zajecie pasa drogowego wraz
z kosztami z tym zwigzanymi.

9) Wykonawca wywiezie materialy rozbiérkowe nie nadajace si¢ do odzysku na miejsce sktadowania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie
wytworzonych odpadéw powstaltych w wyniku realizacji zaméwienia na sktadowisku.

11) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia JakoSci. Wykonawca nie moze wbudowa¢ materiatéw nie
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na pi$mie,

12) Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia wszystkich nawierzchni, w tym drég, placéw,
posesji itp., na ktérych realizowane beda prace zwigzane z przedmiotem zaméwienia. Odtworzeniu
podlega¢ beda wszystkie rodzaje nawierzchni z doporowadzeniem ich do stanu pierwotnego -
niepogorszonego. W przypadku nawierzchni utwardzonych — asfalt, nawierzchnia ttuczniowa lub
nawierzchnia z destruktu asfaltowego, Wykonawca uzgodni protokolarnie z Zamawiajacym zakres
rob6t odtworzeniowych — bezposrednio po wykonaniu robét ziemnych, uwzgledniajac konieczne —
w zaleznosci od rodzaju nawierzchni poszerzenia odtwarzanych nawierzchni asfaltowych,
nawierzchni z thucznia kamiennego i destruktu asfaltowego.

13) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakoS$ci materiatéw oraz urzadzen
planowanych do wbudowania.

14) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy.

6. Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:
1) uzyskania na swéj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy: uzgodnien, warunkéw, decyzji,
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2)

3)

4)

dokonywania na swo¢j koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy obowigzkéw, w tym w szczegélnosci zgloszen i obowiazkéw natozonych na
Zamawiajacego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach,
sporzadzenia i przedstawienia na zadanie Zamawiajagcego wymaganych dokumentéw, w tym
w szczeg6lnosci protokoldw z przeprowadzonych sprawdzen, badan, préb i czynnoSci
rozruchowych, a takze protokoléw odbioréw robot branzowych oraz robét wykonanych przez
podwykonawcéw,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami powykonawczymi
zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru,

7. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1)
2)
3)
4)

Dziennik budowy,

ksigzke obmiaréw,

protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéow,
pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB

8. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)

przejecia protokolarnie terenu, na ktérym beda wykonywane roboty;

utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych rob6t budowlanych; w przypadku nie
zachowania czystoSci i porzadku, Zamawiajacy moze we wlasnym zakresie wykonac te czynnosci,
obcigzajac kosztami ich wykonania Wykonawce;

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt; usunig¢cia poza teren budowy wszelkich
urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego oraz
nadajacego si¢ do uzytkowania; w przypadku nie uporzadkowania miejsca wykonywania robot
budowlanych niezwtocznie po ich zakonczeniu, Zamawiajacy moze we wlasnym zakresie wykonad
te czynnosci, obciazajac kosztami ich wykonania Wykonawce

przestrzegania przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r. poz. 1987
z p6zn. zm.);

ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami ich utylizacji; po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany bedzie do
udokumentowania na zadanie zamawiajacego ilosci odpadéw i miejsca ich sktadowania;
prowadzenia robot w spos6b zapewniajacy uniknigcie zanieczyszczenia odpadami stalymi jak
i ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego;
utrzymania wlasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi

nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt oraz prowadzenie ich z zachowaniem
przepisow prawa, w szczegdlnosci przepisow BHP oraz przeciwpozarowych;

zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem osob trzecich;

zapewnienia dozoru mienia oraz materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt na terenie
budowy na wilasny koszt;

naprawienia na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktéorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;
ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw stron umowy, podwykonawcéw oraz oséb trzecich, powstale w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

zorganizowania i zapewnienia wiasciwych warunkéw socjalnych dla oséb realizujacych w jego
imieniu przedmiot zaméwienia, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt;

zapewnienia na wlasny koszt, na czas wykonywania robét, energii elektrycznej, wody do celéw
budowlanych oraz innych medidw;

wystgpienia do odpowiedniego zarzadcy drég z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego (koszt zajgcia pasa drogowego poniesie Wykonawca robot);

zorganizowania 1 utrzymania tymczasowej organizacji ruchu (obejmuje to réwniez kazde
wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na wniosek zarzadcy drogi lub policji) na swéj koszt
(j. bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia); Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé
Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem lub zmiana, o kazdej tymczasowej organizacji ruchu
wprowadzonej w zwiazku z realizowanymi robotami; Wykonawca zobowiazany jest réwniez do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot,



ITR.271.06.2017.BK

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)
34)
35)
36)

37)

38)

podjecia odpowiednich $rodkéw w celu zabezpieczenia drég i placéw prowadzacych do terenu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub przez jego
podwykonawcéw, a w razie uszkodzenia doprowadzi¢ do przywrdcenia stanu istniejacego
w momencie rozpoczecia uzytkowania;

zapewnienia we wlasnym zakresie i na wilasny koszt petnej obslugi geodezyjnej i geologicznej
koniecznej dla wykonania przedmiotu zaméwienia;

oznaczenia 1 zabezpieczenia sieci oraz urzadzen podziemnych; w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia (np. istniejagcego uzbrojenia, znakéw geodezyjnych) w toku realizacji prac,
Wykonawca ma obowiazek ich naprawienia - doprowadzenia do stanu poprzedniego, wznowienia)
na swdj koszt,

uzyskania wszelkich danych i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
dostarczenia wszystkich materialéw 1 wurzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia;

stosowania materialéw odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do
ustawy, normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru;

przestrzegania ogélnych wymagan dotyczacych rob6t z uwzglednieniem wymagan okre$lonych
w dokumentacji projektowej;

wykonywania rob6t przy uzyciu sprzgtu, urzadzen i materialéw o jakosci odpowiadajace]
stosownym przepisom, normom i standardom;

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi przedmiotem zamdwienia przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z art. 22 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.)

okazywania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub powotanego przez niego Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych przedstawicieli Zamawiajgcego, certyfikatow zgodnosci, §wiadectw
dopuszczenia do obrotu zgodnie z polska norma przenoszaca normy zharmonizowane Ilub
europejskich aprobat technicznych lub wspdlnych specyfikacji technicznych majacych by¢
zastosowanymi lub zastosowanych materiatéw;

kompletowania na biezagco dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu zaméwienia wymogdéw okreslonych w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz
przez prawo, w szczeg6lnos$ci atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
z obowigzujagcymi normami, protokoly badan technicznych; dokumenty te Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru robdt;
nie wykonanie tego zobowiazania stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego;
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru;

zawiadomienie Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem o terminie robot ulegajacych zakryciu; jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiajacego, zobowigzany bedzie
na jego zadanie odkry¢ te roboty, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na swoj koszt;
termin i zakres kazdorazowo muszg by¢ ustalone z Inspektorem nadzoru inwestorskiego;
realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

niezwlocznego sygnalizowania Zamawiajagcemu  zaistnienia istotnych probleméw, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym
zakresie; Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bgdzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do
ktérych Wykonawca zobowigzat si¢ na podstawie zawartej umowys;

niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot,

niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

przestrzegania zapiséw umowy dotyczacych podwykonawcéw, w tym dostarczenie
Zamawiajacemu protokotéw odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcow;

wykonania wszystkich innych prac, uzgodnien, préb, badan itp. niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia, nie wykraczajacych poza zakres umowys;

usuwania w spos6éb terminowy i na jego wytaczny koszt wad stwierdzonych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w czasie trwania robot, po ich zakoficzeniu, a takze w okresie gwarancji 1 rekojmi;
powyzsze dotyczy takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych;

wykonania przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia wymagang od podmiotu profesjonalnie
swiadczacego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

4
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z opisem, ktory stanowia
zalaczone do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz SIWZ obejmujace szczegbétowy zakres
przedmiotu zaméwienia oraz parametry techniczne, a takze zgodnie z oferta przetargowa.

Wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy begdzie nastgpowato w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowiacy Zalacznik do niniejszej umowy.

Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o dokumentacje projektowa, zgodnie
z niniejsza umowa oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz sztuka budowlang i zasadami
wiedzy technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykraczajacymi poza
zakres przedmiotu zamoéwienia.

Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypelnienia wymagan Zamawiajacego wynikajacych
z SIWZ, dokumentacji projektowej i wynikajace z niniejszej umowy, oraz wszystkie prace, nawet nie
wspomniane w umowie, ktdére sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia, czy bezpiecznego i wlasciwego
korzystania z przedmiotu umowy, nie wykraczajace poza zakres przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

Zamoéwienie zostanie wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang, obowiazujacymi Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetej dokumentacji projektowe] musza by¢ bezwzglednie
konsultowane i zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru. Bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru wykonane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Zamawiajagcemu oraz
Inspektorowi nadzoru przed ich wprowadzeniem i nie p6zniej niz na 14 dni przed planowanym
zakonczeniem robo6t dot. przedmiotu zamoéwienia. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga
akceptacji Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jako$ci materialéw oraz urzadzen
planowanych do wbudowania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych rob6t bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
Ww niniejszej umowie. Zamawiajacy dopuszcza réwniez wprowadzenie zmiany materialéw i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub powoduja poprawienie parametréw
technicznych wybudowanego obiektu). Wykonanie rob6t zamiennych lub wprowadzenie zmian
materiatéw i urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Wykonawca os§wiadcza, Ze:

1) zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, a warunki zaméwienia s3 mu znane,

2) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspolpracownikéw lub kontrahentéw (podwykonawcéw) w wykonaniu czynnoS$ci przewidzianych
w niniejsze] umowie posiadaja niezbedng wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajace na wykonanie przedmiotu zamdéwienia,

3) nie istniejg zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace, czy wylaczajace mozliwo§¢ zawarcia czy
wykonania umowy,

4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,

5) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikéw, podwykonawcOw oraz osoby trzecie na
zasoby ktérych powotat si¢ w ofercie,
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6) nie przekaze bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktére uzyskat
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy

7) terminowo wykona i przekaze Zamawiajacemu caty przedmiot umowy

8) nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga wplynac
negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej
umowie;

9) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajace mu wykonanie postanowien niniejszej umowys;

§2

1. Wykonawca potwierdza niniejszym, ze otrzymal od Zamawiajacego kompletne dokumentacje
projektowe wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, na
podstawie ktérych wykonywane begda roboty budowlane i po zapoznaniu si¢ z ich trescig nie zgtasza
zadnych uwag czy zastrzezen w ich zakresie.

2. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o:
1) jakichkolwiek zastrzezeniach do dokumentacji projektowej czy specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych, w szczegd6lnosci o zauwazonych biedach czy wadach, ktére ujawnia
si¢ w trakcie wykonywania rob6t budowlanych;
2) opdznieniach w dostarczeniu przez projektanta dodatkowej lub uzupetniajacej dokumentacji
projektowej czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktérych brak
moze spowodowac¢ lub powoduje przerwe w realizacji rob6t budowlanych.

3. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
stanowiag przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie mogg by¢ udostepnianie osobom
nieupowaznionym lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposéb, jak tylko dla potrzeb wykonania
umowy. Wykonawca zobowigzany jest zadba¢ o takie przechowywanie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, by nie miaty do nich dostgpu osoby
nieupowaznione.

4. Powielanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych lub ich czeéci, moze odbywal si¢ wylacznie dla celéw zwigzanych z wykonaniem
umowy. Koszty z tym zwigzane pokrywa we wlasnym zakresie Wykonawca.

5. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie zwréci¢ Zamawiajagcemu wyzej
opisang dokumentacje.

§3

1. Zamawiajacy wyraza zgode, aby cze$¢ zamdwienia zostata wykonana przez podwykonawcow pod
warunkiem, ze posiadaja oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca jest
uprawniony do wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jezeli nie spowoduje to
wydluzenia czasu wykonania umowy, ani nie zwigkszy kosztéw jej wykonania. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czg¢$ci zamOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpi w trakcie
realizacji, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia o$wiadczenia, o ktéorym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oSwiadczenia lub dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozony projekt umowy
powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres prac;

2) terminy ich wykonania;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
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ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pdzniej niz dzien poprzedzajacy dzien ztozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot zaméwienia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okre§lonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
i jednocze$nie mniejszej niz 50.000 z1 brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca. Ten sam obowiazek dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia
rob6t, dostaw lub ustug dalszemu Podwykonawcy.

Przed zlozeniem Zamawiajacemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z tytutu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i uslug w ramach niniejszej
inwestycji.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z kazda faktura zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie i zaplatg
wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im przystugujacych z tytulu wykonanych robét
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i uslug wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen ztego tytutu
od Zamawiajacego.

Do kazdego o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
13 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginalem, dokumenty zrédlowe dotyczace rozliczeh z tymi Podwykonawcami
(w szczegdblnosci: protokoty odbioru robét, faktury/rachunki wystawione przez Podwykonawcéw oraz
potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury/rachunku).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona
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Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowia inaczej

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
jakos¢ i terminowos¢ powierzonych prac podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spelniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych czynnos$ci lub dotrzymania terminéw ich realizacji.

Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru czgsdci
przedmiotu zaméwienia, ktére ten wykonat.

Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady okreslone w niniejszym
paragrafie.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang¢ podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia,
atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Wykonawca powierza wykonanie cze$ci robdt podwykonawcy:

) e
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czesci rob6t powierzonych podwykonawcy)

) PRI
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czesci rob6t powierzonych podwykonawcy)

B e
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czgsci robot powierzonych podwykonawcy)

Wykonawca o§wiadcza, 7€ pOAMIOt tIZECT .. ..uuneinein ettt , ha

zasoby ktérego w zakresie ............c..coiiiiiiinnn. Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte celem

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie w jakim zdolno$¢ techniczna lub zawodowa podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot trzeci
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamdéwienia.

§4

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie calego przedmiotu zamoéwienia, ktérego zakres rzeczowy
opisany jest w niniejszej umowie, wynosi:

1) NEttO: veveeerrnrenennnenne ZE (STOWNIE: .o, ztotych i ..../100)
2) stawka VAT: .......... %
3) brutto: ....cceeveiennnnnnn Zh (Stownie: ... ztotych i ...../100)

Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty m.in.: wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy
wraz z jego organizacja i p6zniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdéwienia okre§lony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwos$ci. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotania si¢ Wykonawcy na niezrozumienie zakresu
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oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwickszenie wynagrodzenia.

Strony ustalaja, ze ptatnos$¢ za faktury cze$ciowe i koncowa za wykonane roboty budowlane dla zadania

sprecyzowanego w § 1 niniejszej umowy odbywac si¢ bedzie odpowiednio:

1)  w grudniu 2017 r. — do 40 % wartosci catego przedmiotu zaméwienia,

2) w kwietniu 2018 r. — do 60 % wartosci calego przedmiotu zamdéwienia pomniejszonej o ptatnosé
wykonang zgodnie z ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu

3) wlipcu 2018 r. — koncowe rozliczenie po zakoficzeniu catego przedmiotu zaméwienia;

Warto$¢ rozliczanych robot w okresach ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,

bedzie si¢ odbywato na podstawie wykonanych robét budowlanych zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru, obliczana nastgpujaco:

1) warto$ci jednostkowe rob6t beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych
w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Jednak w ogélnym rozliczeniu zmiana ustalonego w ust.
1 niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastapi jedynie w przypadku, gdy ilo§¢ faktycznie
wykonanych robé6t bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze rob6t (a nie w
kosztorysie ofertowym!) — w takim przypadku wynagrodzenie okres§lone w ust. 1 niniejszego
paragrafu zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwickszone przy zachowaniu warto$ci
jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym — zmiana ta nie jest zmiang istotng w
rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp;

Wartosci jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym beda obowiazujace przy wszystkich rodzajach
rozliczen.

Rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt nastagpi na podstawie obmiaru
wykonanych rob6t w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Ostateczna warto$¢ catego przedmiotu zaméwienia, okre$lona w ust. 1, zostanie ustalona po odbiorze
catosci rob6t budowlanych, zatwierdzonym protokotem odbioru kofcowego robét, na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego, z zachowaniem § 8
ust. 17 niniejszej umowy.

Nie przewiduje si¢ mozliwos$ci wzrostu wartosci jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

Platnosci rozliczen, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu odbywac si¢ beda po wykonaniu
odpowiednich robét zwigzanych z przedmiotem zaméwienia, pod warunkiem przedstawienia dowodéw
rozliczenia, o ktérych mowa w ust. 12 1 13 niniejszego paragrafu.

Czesciowe rozliczenie nastapi w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu:

1) prawidlowo wystawionej faktury na podstawie czgsciowego bezusterkowego protokotu odbioru
rob6t podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru,

2) przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw rozliczenia si¢ z podwykonawcami okreslone w § 3
ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);

Koncowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia nastgpi po zakonczeniu catego przedmiotu

zamé6wienia w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiajacemu :

1) prawidlowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zamdéwienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru;

2) przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw rozliczenia si¢ z podwykonawcami okreslone w § 3
ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);

Platno§¢ za prawidlowo wystawione faktury nastagpi na konto Wykonawcy nr:

Faktury wystawione zostang na (Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT):
Gmina Popielow

46-090 Popielow, ul. Opolska 13

NIP: 9910312563

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dowoddw, o ktérych mowa w § 3 ust. 13 i ust. 14
niniejszej umowy, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote w wysokosci réwnej
naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowodéw lub nie zaakceptuje faktury
wystawionej przez Wykonawce.
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17.

18.
19.
20.
21.

22,

Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swoja naleznos¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzana
z niniejsza umowa z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaplata
takiej nalezno$ci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci
z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania i zakofczenia
przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang zwrécone Wykonawcy.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Za opdznienie w ptatnosci faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.

Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre§lonej w ust. 21 niniejszego paragrafu
dopdki Wykonaweca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw.

§s
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania catego przedmiotu umowy do dnia 29.06.2018 r.
Zmawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem zamdwienia ustala si¢ na dzien przekazania placu
budowy.

Za wyjatkiem sytuacji wskazanych w § 13 niniejszej] umowy, umozliwiajacych w uzasadnionych
przypadkach zmian¢ terminéw wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za op6znienie wykonania przedmiotu umowy.

§6
Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego do nadzorowania i odbioru robdt s m.in.:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

) I

2) Z-ca Wéjta — Pani Marieta Kupka,
3) Inspektor ds. budownictwa — Pan Mateusz Macioszek
)

Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:
1)  ds. realizacji UMOWY — ...ouueiutitiiii e,
2)  Kierownika budowy — ..o
3) Kierownik robét:

) i

Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana os6b, przedstawionych w ofercie przetargowej, stanowi zmian¢
umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy.

W przypadku zmiany os6b wyszczegélnionych w ust. 3 pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu nowe osoby
powotane musza spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2
lub 3 niniejszego paragrafu nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku ww. os6b bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcey i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt. Zaakceptowana
przez Zamawiajagcego zmiana ktérejkolwiek z os6b odpowiedzialnych za realizacje robot winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.
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7.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych oséb niz wskazane w ust. 3
pkt 2 lub 3 niniejszego paragrafu moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
whniosku przez Zamawiajacego.

§7
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadafh okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownicy Zamawiajacego w okresie realizacji przedmiotu
zamOwienia beda mieli pelny dostep do wszystkich czgéci terenu

Wykonawca umozliwi pelne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci, wiacznie
z zapewnieniem dostepu do terenu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa. Zadna
z tych czynnoSci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnoSci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych

§8
Strony ustalaja, ze stosowane bgda nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czegsciowe,
3) odbidr koncowy catego przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowiazany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace do odbioru. Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika Budowy
1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace Inspektor Nadzoru moze
wstrzyma¢ wykonywanie rob6t budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu rob6t w celu dokonania ich
odbioru.

Odbioréw robét zanikajacych dokonywaé bedzie w imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru,
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od ich zgtoszenia do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o dokonaniu
pOWYZszego wpisu.

Z czynno$ci odbioru robdt zanikajacych sporzadzane beda pisemne protokoty odbioru. Osoby
dokonujace odbioru w imieniu Zamawiajacego mogg odmowic przystapienia do odbioru w przypadku
stwierdzenia niewykonania rob6t budowlanych zgtoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych
w wykonanych robotach.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial podwykonawcy/podwykonawcéw w kazdym odbiorze,
jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

Protokoty odbioru robdt sporzadzone pomigdzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym
podwykonawca musza by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty budowlane dla ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory czgsciowe, Wykonawca
kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego o ich zakofczeniu na 7 dni przed zakonczeniem miesigca
poprzedzajacego miesigc, w ktorym maja odby¢ si¢ planowane ptatno$ci okreslone w § 4 ust. 5 pkt 1 i
pkt 2. Inspektor Nadzoru przy obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego dokona czgsciowego odbioru
bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci §wiadectwa jakosci, certyfikaty, §wiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robét

Z czynno$ci odbioréw czesciowych robdt zostang sporzadzone protokoly, ktére zawiera¢ beda
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbiorow.

Odbiér koncowy rob6t nastgpi zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 8 niniejszego paragrafu z tym, ze
ze wzgledu na ust. 15, 16 i 17 niniejszego paragrafu, pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru robét nastapi odpowiednio wczesniej (z uwzglednieniem czasu do wykonania ewentualnych
zalecen i wad do usunigcia, ktére moga zosta¢ wpisane do protokotu odbioru).

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajace jako$§¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen, atesty i certyfikaty
zgodnosci, §wiadectwa jako§ci na zastosowane materiaty i urzadzenia wraz z o$wiadczeniem
kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami; wszystkie materialy, opracowania, opisy,
instrukcje beda przekazywane Zamawiajagcemu w jezyku polskim.

5) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
kopig dowodu przekazania dokumentéw powstatych w wyniku inwentaryzacji do panstwowego
zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK niezwlocznie przekaze
ja Zamawiajacemu),

6) oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robd6t (zgodnie z ustawa Prawo budowlane)
wraz z wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

7) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen (instrukcje), jezeli takowe beda,

8) dziennik budowy,

9) dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

10) kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Inspektora nadzoru,

11) o$wiadczenie wiascicieli posesji o baku roszczen co do wykonania robdt oraz odtworzenia terenu,

12) inne dokumenty, wskazane réwniez w dokumentacjach projektowych.

W czynno$ciach odbioru koficowego robdt powinni uczestniczy¢é przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego (w tym Inspektor nadzoru) oraz jednostek, ktérych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru koncowego rob6t w terminie do 7 dni, od dnia
zgloszenia gotowosci rob6t budowlanych do odbioru, zawiadamiajac uprzednio Wykonawce o terminie
odbioru.

Z czynnosci odbioréw koncowych robét zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) istotnych wad lub usterek lub niewykonania jakiejkolwiek cze$ci rob6t — roboty nie zostana
odebrane do czasu ich usunigcia (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany
w terminie);

2) nieistotnych wad lub usterek, ktére nadaja si¢ do usuni¢cia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usuni¢cia w terminie 7 dni, chyba, Ze strony ustalg inny termin w protokole odbioru;

3) nieistotnych wad lub usterek, ktére nie nadaja si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy ma prawo zadac
odpowiedniego obnizenia uméwionego wynagrodzenia.

Po wykonaniu catego zakresu umowy, usuni¢ciu wad lub usterek, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego
paragrafu oraz wykonaniu zalecen zawartych w protokotach odbioru Zamawiajacy niezwlocznie
przystapi do odbioru koncowego catego przedmiotu zaméwienia, z uwzglednieniem terminu wykonania
przedmiotu umowy okre§lonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego catego przedmiotu zostanie sporzadzony protokét koncowy.

13



ITR.271.06.2017.BK

18.

10.

11.

12.

13.

Protokét odbioru koficowego catego przedmiotu zaméwienia podpisany przez strony umowy oraz
Inspektora nadzoru stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu
umowy, zgodnie z platno$cia okreslong w § 4 ust. 5 pkt 3 niniejszej umowy.

§9

W celu zapewnienia wykonania rob6t w sposéb i w terminach zgodnych z umowa ustanawia si¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartoSci rob6t wedtug ceny
catkowitej okreslonej w ofercie Wykonawcy. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego
wykonania zamOwienia Stanowi Kwotg .......ceceeveeeeees zt (stownie: .........cocoiiiiiinil, ztotych
[..../100), W fOITNIC cevueuereeeeresaasteesssnsseccesasasscccssssassssassnnans .

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu zawarcia niniejszej umowy whniesie na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 100 % warto$ci wymienionej powyzej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ wylacznie w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres rekojmi.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady lub usterki rozpoczyna sig¢:

1) w dniu podpisania protokotu odbioru koficowego calego przedmiotu zaméwienia, a w przypadku
gdy stwierdzono wady lub usterki w toku tego Odbioru od dnia, w ktérym potwierdzono ich
usunigcie,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytulu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade lub usterke
przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych, powstalych wad lub
usterek oraz innych roszczen odszkodowawczych powstatych w okresie rekojmi czy pokrycia kosztéw
prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawce.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
iuznania robdt za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania koncowego
protokotu odbioru robét budowlanych, po potraceniu ewentualnych strat.

Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania rekojmi za wady lub
usterki, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz
w pietnastym dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub usterki, po potraceniu ewentualnych strat.

W przypadku opdznienia w wykonaniu rob6t budowlanych lub przesunigcia terminu ich wykonania
termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega odpowiedniemu przedtuzeniu,
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku zabezpieczenia
whniesionego w innej formie Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie przedlozy¢ Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace odpowiednie przedtuzenie terminu zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zapisy
takiej gwarancji muszg przewidywaé bezwarunkowy obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwot
stanowigcych zaspokojenie roszczen wskazanych w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu.
Oprocz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza si¢ jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj.
zapisy, ktére nie pozwalaja merytorycznie kwestionowaé zasadnosci zgtoszonych roszczen
Zamawiajacego lub nie nakazuja ich szczegétowego wykazania przez Zamawiajacego).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptatg kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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14.

15.

10.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jednag lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bgdzie dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci.
§10

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady i usterki w wykonanym
przedmiocie zaméwienia, polegajace na niezgodnosci wykonanych robdt lub wybudowanych obiektéw
z umowg. Okres rekojmi za wady lub usterki wynosi 5 lat. Rekojmia za wady lub usterki obejmuje
oprécz robdt budowlanych réwniez materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot zaméwienia (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do jego wykonania oraz
urzadzenia), na okres ...... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego catego
przedmiotu zamdéwienia, na warunkach okreslonych ponizej, z wyjatkiem urzadzef, na ktdére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji (wéwczas wg. gwarancji producenta). Niniejsza
umowa i zawarte w ofercie o§wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowia dokument
gwarancyjny.

Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zaméwienia, bedzie przez caty okres
rekojmi oraz gwarancji w pelni przydatny do korzystania z niego. W szczegdélnosci wybudowane
obiekty i wbudowane urzadzenia nie beda miaty ubytkéw, wad, usterek lub innych uszkodzen
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie oraz beda spetnialy swoja funkcje.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji oraz r¢kojmi za wady fizyczne lub
usterki zmniejszajace warto$¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robé6t i wbudowanych urzadzen.

W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wad lub usterek Wykonawca zobowigzany jest
do ich nieodptatnego usunig¢cia w terminie 7 dni od dnia zgloszenia wad lub usterek, chyba ze strony na
piSmie ustalag inny termin jej usuni¢cia. W sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja
niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wad lub usterek
w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy,
ktéry przy zgloszeniu danej wady lub usterki jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada
lub usterka stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady lub usterki stwarzajacej
niebezpieczenstwo dla ludzi, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych /
technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin
dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub
usterki niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, usterki lub wykonania wadliwej czgsci rob6t
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia istotnej wady, usterki lub wykonania
wadliwej czgéci robot. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na
usuni¢cie wady lub usterki.

W przypadku nieusuni¢cia wady lub usterki w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu
(w trakcie obowigzywania rgkojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu
cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Kosztami usuwania wad lub usterek zostanie obciazony Wykonawca lub beda pokrywane
z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego, bezptatnych
przegladéw gwarancyjnych przedmiotu zamdwienia przez caly okres trwania r¢kojmi i gwarancji.
Kazdorazowo w trakcie przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktére beda
zawieraly wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub
naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynno$ciami zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego serwisowania urzadzen i instalacji do
konca okresu jej obowigzywania.

Przed uptywem terminu re¢kojmi lub gwarancji, strony uzgodnig dat¢ koncowego przegladu
gwarancyjnego. Koficowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem oséb
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11.

upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia
wad, usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego przegladu
gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, pisemne gwarancje udzielone przez producentéw
urzadzen oraz materialéw uzytych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

§11

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych prawem (w szczegdlno$ci
wskazanymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamdéwien publicznych), jak réwniez wtedy
gdy:

1) na skutek wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

4) zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

5) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

6) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu umowy;

7) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania rob6t budowlanych w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich rozpoczgcia, nie
czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

8) Wykonawca przerwal wykonywanie prac projektowych lub robét budowlanych bez obiektywnej
i niezaleznej od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni;

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, opisem
przedmiotu zamoéwienia, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego, niniejsza umowa lub
przepisami prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci rob6t budowlanych, a pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie zmienia
sposobu wykonania umowy (realizacji umowy);

10) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje cze$ci zamdwienia 2z naruszeniem
ktéregokolwiek z obowigzkéw z § 3 niniejszej umowy (w szczegdlnoSci bez uprzedniego
zgloszenia Podwykonawcy Zamawiajacemu), a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu Wykonawca nie usungt wskazanych naruszen lub
w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuscit si¢ tego samego naruszenia;

11) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 niniejszej umowy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowys;

12) w przypadku opdznienia w wykonaniu umowy, dluzszej niz 21 dni od ustalonego w umowie
terminu wykonania rob6t budowlanych, chyba zZe zostal podpisany aneks przedtuzajgcy termin
wykonania.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty za fakture, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu przyczyny, ktéra je
uzasadnia.
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4.

W kazdym przypadku, odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy strony dokonajg nastepujacych czynnosci:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzadza szczeg6étowy protokét
inwentaryzacyjny rob6t budowlanych, wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym z Zamawiajacym i na
koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstapienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia rob6t wszystkie rzeczy nalezace do niego i uporzadkuje
miejsce, w ktorym roboty budowlane byly prowadzone, w terminie do 14 dni od odstapienia od
umowy.

W przypadku nie wywiazania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkéw okreslonych
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tych czynno$ci osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czg$ci umowy

W przypadku odstapienia od umowy strony dopuszczaja nastgpujacy sposob obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cz¢$ci umowy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu rob6t okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-
finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zaméwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czgSci rob6t z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czeSci tego elementu nastagpi na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nast¢pujace zatozenia:
a) warto$ci jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych
robdt zgodnie z dokonanymi obmiarami;

§12

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy ponidst szkode, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu

nastepujace kary umowne:

1) za opdznienie w zakonczeniu catego przedmiotu zamdéwienia objetego umowa w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia ponad ostatni dzien
terminu wyznaczonego w § 5 ust. 1;

2) za opdznienie w dostarczeniu Zamawiajagcemu w terminach, o ktérych mowa w § 5 wust. 1
niniejszej umowy kompletnej dokumentacji powykonawczej, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia ponad ostatni dzien terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia;

3) za op6znienie w usuni¢ciu wad, usterek lub uszkodzen ujawnionych w trakcie odbioru koncowego
lub ktére ujawnily si¢ w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia ponad ostatni dzien terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wady lub usterki;

4) w przypadku odstagpienia Wykonawcy od wykonania zaméwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, niezaleznie od stopnia zaawansowania, /0 % wynagrodzenia brutto;

5) za wykonywanie robdot budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny
niz Wykonaweca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kar¢ umowna
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek wykonywania takich robdt;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia
jej realizacji Zamawiajacemu;

7) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w jej przedtozeniu Zamawiajacemu, liczac od dnia wskazanego
w § 3 ust. 5 lub ust. 8 niniejszej umowy do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;
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8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokoSci
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien od daty wskazanej
w informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy;

9) za opodznienie w zaptacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci
okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia, w ktérym zaptata powinna nastgpic,

10) Za niewypelnienie obowiazku, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy, w wysokosci 1000 zt za
kazda osobe objeta przedmiotowym obowiazkiem skierowang do realizacji zamdwienia, ktéra nie
bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o praceg, za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku:

1) jezeli Zamawiajacy zwleka z rozpoczeciem odbioru koncowego zaméwienia dtuzej niz 21 dni od
daty pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robét i zgtoszenia do odbioru w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) odstagpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, niezaleznie od
stopnia zaawansowania, /0 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jezeli warto$¢ kary umownej wyplaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody,
strona, ktéra poniosta szkod¢ moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku udokumentowania
rzeczywistej warto$ci szkody i jej S$cistego zwiazku z nienalezytym wykonaniem umownych
obowigzkéw drugiej strony.

4. Wymienione w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie
zwalniajg stron z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapiséw niniejszej umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktéra naruszyla warunki umowy w terminie 14 dni
od daty wystapienia z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy moze w razie opdznienia w zaplacie kary
potraci¢ naleznag mu kwote z nalezno$ci Wykonawcy.

§13
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ zmian 1 uzupelnien postanowien zawartej umowy. Strony

dopuszczaja dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujacych okolicznos$ciach:

1) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda Stron umowy,

2) Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 ustawy Pzp, stanowiacego, ze umowa podlega uniewaznieniu w cze$ci wykraczajacej poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

2. Zmiany, o ktérych mowa mogg dotyczy¢:
1) wprowadzenia zmian, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp,
2) wystapienia sity wyzszej;
3) zmiany terminéw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienie wyjatkowych okolicznos$ci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie mogty one
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujacych mozliwo$cia niedotrzymania terminéw
zakonczenia robot,

b) wystapienia uzasadnionych okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ktére utrudniajg lub uniemozliwiaja prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

c) konieczno$ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej, ktéra utrudnia lub uniemozliwia prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych kolizji,

e) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnief, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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4)

5)

6)

7)

9)

10)
11)

12)

13)
14)

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

h) konieczno$ci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot lub
wstrzymania prac budowlanych przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

1) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchéw lub
niewypaléw, ktére moga skutkowaé¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

J)  gdy ktérykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie upadltosci iz tej
przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zaméwienia, wéwczas termin
realizacji moze zosta¢ przedluzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie
bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem
rob6t przez pozostatych Partneréw Konsorcjum

k) zmiany dokumentacji projektowej, jezeli pomimo zachowania przez Zamawiajacego nalezytej
staranno$ci w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostang w niej wykryte wady lub usterki,
Zamawiajacy w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunigcia, i uzgodni
z Wykonawca sposéb wykonania robét budowlanych wynikajacy ze zmian tej dokumentacji,

1) zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe

zmiany podwykonawcéw, ktérych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia;

zmiany kierownika budowy/kierownika rob6t; nowe osoby musza spelnia¢ wymagania okreslone w
SIWZ dla danej funkcji oraz potwierdza¢ kryteria oceny oferty, za ktére Wykonawca otrzymat
punkty;

zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisOw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta
zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiazujacych przepisow. Jezeli wzrost stawki

VAT nastapi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opdznienia

zobowigzany bedzie naliczy¢ wyzsza stawke VAT koszty wzrostu warto$ci umowy obcigzaja

Wykonawce;

zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

zmiany technologii oraz materialéw wykonania elementéw robét, w szczeg6lnosci konieczno$e¢
zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robdt; w takim przypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego; zmiany, te nie moga powodowaé
zwigkszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcys;

wystgpienia rob6t zamiennych mieszczacych si¢ w opisie przedmiotu zamdwienia a polegajacych

na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robét, a

takze bez zmiany celu jaki ma by¢ w ich efekcie osiagniety, ktérych warto$¢ nie zwigksza

wynagrodzenia umownego

wystapienia robdt zaniechanych;

obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem ze zmiany te beda spowodowane
zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamdwienia (roboty zaniechane);

zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp,
a tym samym zmiana terminu, wysokoS$ci wynagrodzenia lub innych istotnych postanowien
umowy, ktére beda musiaty by¢ zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie
WW. przepisow ustawy pzp;

wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcys;

zmiany terminéw platnosci w przypadku zmiany terminéw wykonania przedmiotu zamdéwienia,
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15) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnodci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

3. Za okolicznosci niezalezne od stron umowy, o ktérych mowa w ust 2 pkt 3 lit a) niniejszego paragrafu,
rozumie si¢ zdarzenia, ktérych strony nie mogty przewidzie¢, ktérym nie mogty zapobiec, ani ktérym
nie mogg przeciwdziata¢, w tym:

1) dlugotrwate opady deszczu, $niegu, dtugotrwate niskie temperatury, tragba powietrzna, huragan,
powddz, trzgsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace przez
okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidtowa realizacj¢ rob6t okreslonych w umowie,
w szczegllnosci ze wzgledu na technologie ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich
warunkéw atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac wtym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

2) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak
mozliwosci realizacji robdt budowlanych, w wyniku ktérych zachodzi konieczno$¢ zmiany
systemu pracy Wykonawcy, badZz konieczno$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii
realizacji obiektu;

3) dziatania os6b trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktdérejkolwiek ze stron;

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu moga nastgpi¢ w przypadku:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) gdy zmiana tych os6b stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
3) na zadanie Zamawiajacego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw.

5. W przypadku zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu zaméwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowiazujacego stanu prawnego.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, pkt 9 lub pkt 10 niniejszego paragrafu musza by¢ nieistotne
w rozumieniu przepisOw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego; podstawe wprowadzenia zmian, beda stanowity protokoty konieczno$ci.

7. Zmiany moga by¢ zainicjowane tylko poprzez zlozenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien
zawierac:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;

Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, os6b reprezentujacych strony lub oznaczenia stron umowy —
wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;

§ 14

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, o ile nie sa
wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarcze;j:

1) kierowanie brygadami
2) obstuga sprzegtu budowlanego (operatorzy, kierowcy)
3) prace fizyczne

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy beda w okresie wykonywania robot budowlanych
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1616 z pozn. zm.).
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3. Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktérych mowa w wust. 1 niniejszego paragrafu
o uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiazku poddania si¢
takiej kontroli.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu przekazania terenu
budowy o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu dot. os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oS$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy wedlug wyboru Zamawiajacego wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie
realizacji zamdéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnoSci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date zlozenia o§wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

d) imiona i nazwiska tych oséb,

e) rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu,

f) okres obowigzywania umowy,

g) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoSci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 12
ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§15

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami dotyczaca umowy i jej wykonania begdzie kierowana
na adresy wskazane w nagtéwku niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany adresu, strona, ktérej to dotyczy, zobowigzana jest niezwlocznie poinformowac
o tym drugg stron¢ na piSmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysylana jest
na zmieniony adres.

3. Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane beda na pisSmie. Dopuszczalne jest tez przesylanie
faksem lub drogg elektronicznego przekazu.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamdwien publicznych, Prawa Budowlanego, ustawy o dozorze technicznym oraz przepiséw wykonawczych
do tych ustaw.

§ 17
Strony umowy o$wiadczaja, ze wszystkie sprawy sporne bedg rozstrzyga¢ we wlasnym zakresie i dopiero
gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skieruja pod sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18

Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§19

Niniejszag umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egz. Zamawiajacy.

Zalaczniki do niniejszej umowy stanowig:
1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) oferta przetargowa Wykonawcy,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
4) dokumentacja projektowa,
5) harmonogram rzeczowo - finansowy;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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