Zadanie finansowane z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zatacznik Nr 2 do SWZ: Projekt umowy
(Znak postepowania: BOS.271.2.2022.TJ)

Umowa Nr BOS.272......... 2022 (Projekt)

zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania
negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z pdzn. zm.) — dalej ustawa Pzp.

zawarta W dniu ....cceveeveeeeeecennne, w Popielowie pomiedzy:

Gming Popieldw 46-090 Popieldw, ul. Opolska 13

zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Wdjta Gminy Popieléw — Sybille Stelmach,

z kontrasygnatg

Skarbnika Gminy Popieldw — Magdaleny Gandyra

a:

1 gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spoétka pn. ,,......."” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ) ereeereeeneeeeens
(wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez .......... 2 [reprezentowang przez ..... dziatajgca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

4 gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnoé¢ gospodarcza:

Panig/Panem ............., prowadzgcg/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pn. ,,........... " z siedzibg w ..........
(wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), wpisang do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON .............,

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang/-ym przez ....... / dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik do umowy?®,

Strony zgodnie postanowity co nastepuje:
l. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1 Przedmiot umowy:

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie pn.: ,Budowa szatni dla

1 Wypetnié w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego sp6tkg prawa handlowego

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spofki

4 Wypetni¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng prowadzaca dziatalnosé
gospodarcza

5 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pethomocnik tej osoby
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Zadanie finansowane z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

LKS w Kartowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczajagcym ptyte boiska od widowni,
zagospodarowaniem terenu".

— Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania
niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
wykonanie prac budowlanych dla ww. inwestycji (dalej: ,,Przedmiot umowy”).

— Zadanie finansowane ze $Srodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.)
Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie - na podstawie udostepnionego przez Zamawiajgcego Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego niezbednej do realizacji przedsiewziecia kompletnej dokumentacji projektowo
— kosztorysowej uwzgledniajgcej wszystkie branze wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych, opinii i pozwolen umozliwiajacych realizacje prac w zgodzie z przepisami
ustawy Prawo Budowlane,

2) wykonanie robdt budowlano — instalacyjnych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowo — kosztorysowg zakonczone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej oraz
czynnym wsparciem dla Zamawiajgcego w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkow Zamédwienia (dalej

»SWZ"”) oraz Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej: ,,PFU”), ktére stanowig integralng czes¢

niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,

w szczegolnosci z PFU;
2) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci

niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia;

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami

branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od
podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy
llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Wykonawca, najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy,

przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy daty

wykonania poszczegdlnych etapdw prac. Harmonogram musi uzyskac pisemng akceptacje

Zamawiajacego.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w rozdziale

Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
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Zadanie finansowane z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1) Przedstawiania inspektorowi nadzoru raportu odnosnie postepu prac zwigzanych z
realizacjg zadania w terminie przez niego wskazanym, lecz nie rzadziej niz raz na miesigc.
Pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego miesiecznego
okresu raportowania. Okres raportowania ustala sie w miesigcach kalendarzowych; Raporty
miesieczne beda zawieraty miedzy innymi nastepujace informacje:

a) informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje robét (w tym podwykonawcach
i dalszych podwykonawcach),

b) postep realizacji projektu, w tym postep prac projektowych, robét budowlanych,
produkcji urzadzen i materiatéw, dostaw na budowe,

c) pordownanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie sporzgdzonego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

d) gtéwne planowane dziatania w kolejnym okresie sprawozdawczym,

e) informacje dotyczace zapewnienia jakosci, préby, odbiory, wnioski materiatowe,

f) problemy na budowie,

g) inne sprawy dotyczace umowy, majgce wptyw na jej wykonanie.

2) Do kazdego raportu miesiecznego zostanie dotagczony w razie potrzeby zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz rozliczenie miesieczne.

§ 1 A Dokumentacja projektowa:

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno byé wykonane zgodnie z PFU, o ktérym mowa
w § 1 ust. 4 niniejszego rozdziatu, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) poniesc¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
i uzupetnien,

5) uwzglednié rozwigzania spetniajgce wymagania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami mi.in.:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkoéw,

b) instalacje urzadzen lub zastosowanie sSrodkéw technicznych i rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen,
z wyfaczeniem pomieszczen technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej
w sposdb wizualny i dotykowy lub gtosowy,
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Zadanie finansowane z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych (Dz.U.2021.573 z dnia
2021.03.29),

e) zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposdb.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii, zatwierdzen
i innych dokumentdow koniecznych do realizacji robét budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkdéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji projektowej (dalej: ,,Projektanta”)
podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez
Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegdtéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestyc;ji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i problemdéw powstatych w toku robét budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.

Do czasu zakoniczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktédrym
mowa w rozdziale Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian

w dokumentacji projektowe]j koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do
dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-
prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajgcych na wykonywanie robdt budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen,
Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wtasnos¢ nosnikdéw, na ktérych Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji
projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci
lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej
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techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach np. CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, w
szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektows,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktdre
ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektows,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamodwienia - bez zgody autora dokumentacji - pézniejszych
ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy tez
rozbidrki obiektu objetego dokumentacjg projektows.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/ wyrazajg zgode na
wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej,
w szczegblnosSci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zadanie finansowane z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 z dnia 2021.06.14), jakimi bedzie sie postugiwat
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen z utwordw osdb trzecich oraz nie bedg
naruszac praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegélnosci praw autorskich oraz ich
débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu, prawa, w tym
autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych mowa w ust. 9 oraz wszelkie
upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osdb, z ktérymi bedzie wspotpracowad
przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien
niniejszego paragrafu korzystanie z Dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego naruszac
bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do poniesienia wszelkich kwot na zaspokojenie roszczen tych oséb. Zamawiajacy nie bedzie
ponosit zadnych kosztéw w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania
przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w rozdziale Il § 1 ust. 1
niniejszej umowy.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy wykonanej dokumentacji projektowej oraz ich szczegétowy zakres
okreslone sg w SWZ oraz w PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od
momentu otrzymania wezwania;

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na pisemne
wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
§ 1 B Sposab realizacji robot budowlanych:

Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wtasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przygotowania dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robét (np. wniosek o wydanie
dziennika budowy, zgtoszenia do PINBu itd.); bez zgtoszenia wtasciwemu organowi
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do rozpoczecia robot;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy;

Strona 6z 42



3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)

Zadanie finansowane z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazane;j

w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpdzniej do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgéd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia,
sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg wobec 0sdb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robét - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot

z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy
— doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy,

sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu,
przekazania Zamawiajgcemu certyfikatdw i dokumentéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy;

11) jezeli dostarczone/dostarczone i zamontowane urzgdzenia wymagajg rejestracji u

producenta w celu uzyskania gwarancji, Wykonawca po zamontowaniu lub pierwszym
uruchomieniu, zobowigzany jest do jej dokonania i przekazania potwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i

urzadzenia bedg nowe oraz beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia beda dostarczone z katalogami,

instrukcjami obstugi w jezyku polskim, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardw, sprawdzen i préb, przed

zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

Strona 7z42



10.

11.

12.

13.

14.

Zadanie finansowane z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na
terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy
do odbioru koricowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona inne roboty i
usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym zakresie na
sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za sktadowisko odpadéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwércy i posiadacza
odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw
powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z ustawga o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2021.779 z dnia 2021.04.27) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddw,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zadanie,
Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczgcych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robdt,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane bedg z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa roboét przez kierownika robét,

2) urzadzi placi zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

Wykonawca, po przejeciu terenu, zabezpieczy majatek Zamawiajgcego niepodlegajacy
modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych
atestéw i Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru, przedstawicieli
Podwykonawcow (jezeli dotyczy) oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdéwienia biezgcych
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Czestotliwosé narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajgcych z warunkéw
technicznych wydawanych przez zarzadcdw infrastruktury technicznej, w tym kosztéw nadzoru
ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztéw odbioréw koricowych dokonywanych
przez zarzadcdw infrastruktury technicznej oraz kosztdw wytgczenia urzgdzen w zwigzku

z realizacjq inwestycji.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentdw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§ 2 Termin realizacji:

Etap 1: opracowanie koncepcji (zatwierdzonej przez Zamawiajgcego) — do 10 dni
kalendarzowych od podpisania umowy tj. do dnia ......ccccceerevrineceeeennne.

Etap 2: opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce
wszelkich uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Projektu Architektoniczno - Budowlanego oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji niezbednych do rozpoczecia robét —
ztozenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe —w terminie do 50 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ......ccccceeveverevirecccnirceeee.

Etap 3: opracowanie wielobranzowego Projektu Technicznego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z kosztorysem w terminie do 60 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ......cccccceeeveveverececiennnns

Etap 4: wykonanie robét rozbidrkowych budynku istniejacej szatni i robét budowlanych oraz
uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania obiektu — w terminie do 220 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na dzien podpisania niniejszej
umowy.
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Za dzien zakoniczenia przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem postanowien Rozdziat VIl § 1 ust. 2 pkt 4) lit. e) niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej grozbie
mozliwosci niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamédwienia, o ktérym mowa
w ust. 1, 2, 3i 4 niniejszego paragrafu.

WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIE

81

Za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia okreslonego w niniejszej umowie Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong ofertg, w wysokosci brutto:

......................... Zt (STOWNIE: a2 ), W TYM StaWka podatku
(V7 %,
w tym:
1) za opracowanie Dokumentacji projektowej w kwocie:
brutto......ccceveeveeennn. ZE (STOWNIE: oo st ), W tym
stawka podatku VAT ............... %.
2) zaroboty budowlane w kwocie:
brutto......cccceveeveenennn. ZH (STOWNIE: ottt ), wtym
stawka podatku VAT ............... %.

Kwota okreslona powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$é kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jak réwniez wszystkie inne wydatki niezbedne do
prawidtowego, kompleksowego zrealizowania catosci przedmiotu umowy bez wzgledu na
okolicznosci i zrédto ich powstania.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce wszystkich robét i innych wydatkow
niezbednych do prawidtowego, kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy, powstate
rdznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia
umownego.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu umowy
objetego Dokumentacjg projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych, zgodnie z Rozdziatem Xl oraz
pozostatymi zapisami niniejszej umowy.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowg ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowe] dla robdt budowlanych z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia, z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:
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1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu,

3) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wskazuje sposéb kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia
branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nalezy wykonad jako kosztorys
szczegdtowy lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia
2021.12.29).

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy.

Ceny robot w przygotowanym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot okreslony w Rozdziale | niniejszej umowy, a takze jego
obowigzki wskazane w niniejszej umowie nie budzg watpliwosci. Zamawiajgcy wyklucza
mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu
umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, ze nie
bedzie zagdat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow
robot.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§2

Strony ustalajg, ze:

1.

Faktura czesciowa za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokosci brutto: .........cccceveeeneee. zt

(STOWNIE: ettt et st ), w tym stawka podatku VAT ............... %,

wystawiona po odbiorze czeSciowym, o ktérym mowa w rozdziale VII § 1 ust. 1 pkt 1) umowy.

1) Podstawa dla wystawienia faktury VAT za Dokumentacje projektowg bedzie podpisany
przez Zamawiajgcego protokot odbioru Dokumentacji projektowej.

Faktury za wykonane roboty budowlane przedktadane bedg Zamawiajgcemu, zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym (nie czesSciej jednak niz raz w miesigcu).

1) Podstawg dla wystawienia faktur VAT za roboty budowlane bedzie podpisany przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru protokét odbioru czesciowego/koricowego.

Czesciowe i korncowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po zakonczeniu
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kazdej czesci/catego przedmiotu zamdwienia w terminie do 21 dni od dostarczenia

Zamawiajgcemu:

1) prawidtowo wystawione] faktury na podstawie bezusterkowego protokotu
czesciowego/korcowego odbioru przedmiotu zamdwienia podpisanego przez strony
umowy oraz Inspektora nadzoru (dla robdt budowlanych);

2) przedstawienia przez Wykonawce dowododw rozliczenia sie z podwykonawcami okreslonych
w Rozdziale VI ust. 10 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

Ptatnos¢ za prawidtowo wystawiong fakture nastgpi na konto Wykonawcy nr:

Faktura wystawiona zostanie na:
Gmina Popieléw
46-090 Popieléw, ul. Opolska 13
NIP: 9910312563

Koncowe rozliczenie po zakornczeniu catego przedmiotu zamodwienia nie moze byé mniejsze niz
10 % wartosci umownej okreslonej w & 1 ust. 1 niniejszego rozdziatu.

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajgcemu dowoddw, o ktérych mowa w Rozdziale VI ust.
10 niniejszej umowy, Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote w wysokosci rownej
naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowoddw lub nie zaakceptuje faktury
wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 13 w Rozdziale VI niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze potracic¢ kazdg swojg nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang
z niniejszg umowa z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej
naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania

i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Za opdznienie w pfatnosci faktury Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe.

Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 12 niniejszego
paragrafu dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw (jezeli dotyczy).

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Wykonawca dokona na wniosek Zamawiajgcego odpowiedniej korekty faktury przypadku
stwierdzenia, ze faktura wystawiona jest niezgodna z umowag lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.
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OBOWIAZKI | UPRWANIENIA ZAMAWIAJACEGO

81

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) przekazania PFU - 1kpl.,

2) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robét,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia

4) odbioru wykonanego przedmiotu umowy,

5) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce

6) zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§2

Zamawiajgcy moze zaakceptowac badz wnie$¢ uwagi do organizacji terenu robdt wskazanego
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej BIOZ) wykonanym przez Wykonawce (jezeli
przepisy wymagaja sporzadzenia takiego planu).

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzenia robét.

Przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego do czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy, w tym
np.: uzgadniania dokumentacji, przekazania terenu budowy, nadzorowania i odbioru robédt, sg
m.in.:
1) Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska — Pani Irena Michno,

) Inspektor ds. budownictwa — Pan Mateusz Macioszek,
3) Inspektor ds. budownictwa — Pan Tomasz Jonek,

) Inspektor ds. budownictwa — Pani Beata Kupczyk-Piechota
— oraz ustanowieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

OBOWIAZKI | OSWIADCZENIA WYKONAWCY

81

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, poza innymi wymienionymi
w umowie i dokumentach towarzyszacych niniejszej umowie oraz wynikajacych z przepiséw
prawa, nalezg w szczegdélnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych od podpisania
niniejszej umowy do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi
Nadzoru harmonogramu rzeczowo — finansowego. Wykonawce obowigzuje koniecznos¢
zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu;

a) Harmonogram, o ktéorym mowa w pkt 1 powyzej musi uzyskac pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedfozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ppkt a) powyzej, do dostosowania harmonogramu
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rzeczowo — finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg
niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ppkt a)
powyzej.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajgcej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pézniejszy.
Zmiana taka wymaga pisemne] akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana,
jako nieistotna zmiana umowy; akceptacja zmian odbywac sie bedzie poprzez
zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu przez obie strony.

Terminy realizacji etapow robét wskazane w harmonogramie majg charakter
techniczny i stuzg do rozliczenia robét fakturami czesciowymi, o ktérych mowa

w Rozdziale I, § 2 niniejszej umowy.

Procentowa oraz kwotowa wartos¢ rozliczanych robét fakturami czeSciowymi zostanie
okreslona w harmonogramie i bedzie zalezata od ilosci rzeczywiscie
zrealizowanych/wykonanych prac/robét.

wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, PFU,

ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang oraz innymi,

obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktédrym mowa w rozdziale Il § 1 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji

Przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w rozdziale IlI
§ 1 ust. 1 pkt 2,
uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami

informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia

oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisdw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a)
b)

c)

wykrytych wadach PFU lub Dokumentacji projektowej

wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowg i zgodng z Dokumentacjg projektowgq oraz wiedzg techniczng realizacje
przedmiotu zamdwienia,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych w
terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

uiszczanie optat za:

a)
b)

pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢

ponosi Wykonawca,
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uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robét,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru konicowego wykonanych robét - Wykonawca zobowigzany bedzie do
uporzadkowania i wyczyszczenia wszystkich pomieszczen w catym obiekcie, a takze terenu
wokét obiektu, na ktérym réwniez prowadzone byty prace, tak by obiekt i teren wokot
nadawaty sie do uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem w dacie odbioru korncowego
robat,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robdt budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu

i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

whioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzagdzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie
opisanych w Dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia

z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamowienia,

dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestdw na materiaty

i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu
zamdwienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP
oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
przekazanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robét budowlanych,
przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian,
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30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

32) protokolarne przekazanie/zwrdcenie Zamawiajgcemu placu budowy po zakoriczeniu robét
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora Nadzoru
(jezeli zostat ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu
przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do
przekazania/zwrotu placu budowy.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu,

a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpaddéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktdre mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé we wtasnym zakresie zgodnie
obowigzujgcymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robdt Zamawiajgcy postanowi
o ich wykorzystaniu na jego potrzeby.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o wykorzystaniu materiatow, o ktérych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na jego witasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiorkowych Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposéb zapewniajacy, ze nie
beda sie gromadzity nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.

Wykonawca jest zobowigzany wspdétpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajgcy osdb trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru korncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakosc i ilosé
wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIOR (Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét). Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne
laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynaé na jakosc robdt lub termin zakoriczenia robot.

pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiérek, wykopdw. Optaty za sktadowisko nalezy ujg¢ w
ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw badan

i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika
budowy, inwentaryzacji powykonawczej,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja
wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, a takze niniejszg umowg
kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych
przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw,
kanalizacji, elektrycznosci lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej budowy z naniesionymi w kolorze czerwonym wszystkimi zmianami
istotnymi i nieistotnymi, parafowane przez kierownika budowy i autora projektu, a takze
sporzadzenie kosztorysu powykonawczego / réznicowego (z uwagi na otrzymane przez
Zamawiajgcego dofinansowanie ze srodkdéw zewnetrznych),

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych Zamawiajgcemu na zakonczenie robot i/lub uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jezeli przepisy
wymagajg sporzadzenia takiego planu,

Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia wszystkich nawierzchni, w tym drdg,
placow itp., na ktérych realizowane bedg prace zwigzane z przedmiotem zamdwienia,

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywad:

dziennik budowy,
protokoty odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcow,
pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony przyrody, m. in. Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pdzn. zm), Ustawa z dnia 27 kwietnia
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2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.), Ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz.U.2021.1098 z dnia 2021.06.21), Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm).

ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska;

prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi
jak i ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego;
utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi;

zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem oséb nieuprawnionych;
naprawienia na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach/urzgdzeniach
powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw stron umowy, podwykonawcdw oraz 0séb trzecich, powstate w zwigzku

z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw;

zorganizowania i zapewnienia wiasciwych warunkow socjalnych dla osoéb realizujgcych

w jego imieniu przedmiot zamdwienia, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt;

podjecia odpowiednich Srodkéw w celu zabezpieczenia drég i placéw prowadzacych do
terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub przez
jego podwykonawcdw, a w razie uszkodzenia doprowadzi¢ do przywrécenia stanu
istniejgcego w momencie rozpoczecia uzytkowania;

wykonywania robdt przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdéw o jakos$ci odpowiadajgce;j
stosownym przepisom, normom i standardom;

okazywania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego,
certyfikatéw zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia do obrotu zgodnie z polskg norma
przenoszgcg normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspdlnych
specyfikacji technicznych majacych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych materiatow;
kompletowania na biezgco dokumentow potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty uzyte
do realizacji przedmiotu zamoéwienia wymogoéw okreslonych w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz przez prawo, w szczegélnosci atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami, protokoty badan
technicznych. Dokumenty te Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robot. Niewykonanie tego zobowigzania moze
stanowi¢ podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego;

zawiadomienie przedstawiciela Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru, z 3 dniowym
wyprzedzeniem o terminie roboét ulegajgcych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach przedstawiciela Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie na jego zgdanie odkry¢
te roboty, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na swdj koszt; termin i zakres
robot kazdorazowo muszg byc¢ ustalone z przedstawicielem Zamawiajacego;

realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych probleméw, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigzac¢ we
wtlasnym zakresie; Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce
dziatan, do ktérych Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy;
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplynaé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robét,
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17) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

Roboty obejma wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego
wynikajgcych z SWZ, PFU, dokumentacji projektowej, STWiORB i wynikajace z niniejszej umowy
oraz wszystkie prace, ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukoriczenia czy bezpiecznego

i wtasciwego korzystania z przedmiotu umowy, nie wykraczajce poza zakres przedmiotu
zamdwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé i bezpieczeristwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) nieistniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace, czy wytgczajgce mozliwosé zawarcia czy
wykonania umowy,

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,

3) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za swoich pracownikéw, podwykonawcéw oraz osoby
trzecie, na zasoby ktérych powotat sie w ofercie,

4) nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie osobom trzecim jakichkolwiek
informacji, ktore uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

5) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty przedmiot umowy,

6) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyngé
negatywnie na jakos¢ lub terminowos$¢ wykonania obowigzkdw przewidzianych w niniejszej
umowie,

7) nieistniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy.

KLAUZULA ZATRUDNIENIA, PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

81

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
1) prace techniczno — organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy projektantow);
2)  wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
3) obstuga sprzetu (w tym operatorzy sprzetu);
4) prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia (nie dotyczy kierownikow
budowy i kierownikéw robot).
Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby
fizyczne prowadzgace dziatalnos$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby:
1) Wykonawca lub Podwykonawca przedstawit Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia

zawarcia umowy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych ww. czynnosci. Oswiadczenie to powinno
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zawierac w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika,

2) Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej powinno by aktualizowane na biezgco tj. za
kazdym razem, gdy nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikéw na
budowie.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci
w trakcie realizacji zamodwienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace oso6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegoélnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w Rozdziale X § 2 ust. 1 pkt 6) i/lub 7) niniejszej umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
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lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Przedstawicielami ze strony Wykonawcy do czynnosci zwigzanych z realizacjag umowy sg m.in.:

1) Osoba ds. realizacji UMOWY — .....cccceieirireee e ;

2)  Projektant prowadzacy - .....ccceeeerieineee s e ;

3)  Kierownik BUOWY — ...oooveecece ettt st st eanes ;

4) Kierownik robét branzy elektryCznej — ......cveveeevecceceeeceeceeeeeeeeeee e, ;

5) Kierownik robdt branzy sanitarne] — ........ccceeeeveeeessceinecee e s

Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2), 3) 4) i/lub 5) niniejszego
paragrafu, przedstawionej w ofercie przetargowej, stanowi zmiane umowy i jest dopuszczalna
po podpisaniu aneksu do umowy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 pkt 2), 3) 4) i/lub 5) niniejszego paragrafu
nowa osoba powotana musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
2), 3) 4) i/lub 5) niniejszego paragrafu nie pdzniej niz 4 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku ww. osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robaét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ww. osoby odpowiedzialnej za realizacje robét
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania innej osoby niz wskazana
w ust. 2 pkt 2), 3) 4) i/lub 5) niniejszego paragrafu moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2),
3) 4) i/lub 5) niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze ta nie wykonuje nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawga. Wykonawca
zobowigzuje sie nadto umozliwi¢ wstep na teren budowy innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego wskazani w Rozdziale V § 2 ust. 2 niniejszej umowy w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia bedg mieli petny dostep do wszystkich czesci terenu budowy.

Wykonawca umozliwi petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci, wtgcznie
z zapewnieniem dostepu do terenu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.
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Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

PODWYKONAWCY

Wykonawca moze zlecic¢ cze$¢ robdét do wykonania Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom. Wykonanie robét przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw wynikajacych z ustawy Prawo zamodwien publicznych jak réwniez z art.
647 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca:
1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ma stanowic
w szczegolnosci:

a) wynagrodzenie dla podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danej
czesci realizacji zamdwienia nie moze przekraczaé wynagrodzenia, jakie zaoferowat
Wykonawca Zamawiajgcemu za tg czes¢,

b) terminy realizacji, nie mogg przekraczaé termindw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
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f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentéw, o ktérych
mowa w Rozdziale V § 1 niniejszej umowy, potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone
w opisie przedmiotu zamowienia.

2) Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (jezeli dotyczy),

c) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy;

Zakres rzeczowy i udziat Podwykonawcéw:

1) nastepujgcy zakres tj. ...ccceeerunene. - stanowigcy ..... % wartosci przedmiotu umowy
realizowany bedzie z udziatem nastepujgc/ego/ych Podwykonawcy/dw: ..........cccueuunee...

2) nastepujacy zakres tj. ...ccveeerenene. - stanowiacy ..... % wartosci przedmiotu umowy
realizowany bedzie z udziatem nastepujac/ego/ych Podwykonawcy/Ow: ...........ccucueuee.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, nie zgtosi na pismie
zastrzezen do projektu umowy a takze projektu jej zmiany, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy lub zmiany na warunkach okreslonych w projekcie umowy lub projekcie
zmiany.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub do jej zmian, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian,
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uwaza sie, ze Zamawiajgcy akceptuje zawartg umowe lub zmiane do umowy.

Za roboty wykonane przez Podwykonawce ptatnosci regulowaé bedzie Wykonawca, dalszemu
Podwykonawcy — Podwykonawca.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty, po dostarczeniu

prawidtowo wystawionej faktury z dotgczonymi nastepujgcymi dokumentami:

1) protokotem odbioru wykonanych robét czesciowym lub koricowym, odebranych przez
Zamawiajgcego, sporzadzonym przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego, okreslajgcym
zakres rzeczowo-finansowy wykonanych robét wynikajacych z umowy,

2) oryginatem pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wystawionym najpdzniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawce, o otrzymaniu
kwot naleznych mu z tytutu umowy z Wykonawcg lub Podwykonawcg,

3) dowodem potwierdzajgcym zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Obowigzek o ktéorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu dla dostaw i ustug (z wytaczeniem
robét budowlanych) nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci wskazanej w Rozdziale Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy — z zastrzezeniem, ze wyfaczenie to
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku o ktdrym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce oraz wzywa go do zmiany tej umowy

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe na roboty budowlane, lub przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie z obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie do
21 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 17 niniejszego
paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata nie obejmuje odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku terminowego zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15 pkt 2)

niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty, jezeli Wykonawca wykaze jej niezasadnosé, albo

2) kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
ztozy¢ do depozytu sgdowego w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze jej zasadnosc.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 15r tust. 1 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U.2021.2095 z dnia 2021.11.22) o szczegblnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jezeli Zamawiajacy wiecej niz dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, lub dokonat
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w Rozdziale
Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wéwczas Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia moze zmieni¢ lub zrezygnowac z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

ODBIOR

§1

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréow:
1) odbidr dokumentacji projektowej;

N

odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

H W

)

) odbidr czesciowy;
) odbidr koncowy;
)

Ul

odbidr gwarancyjny.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:
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Przed ztozeniem wniosku o wydanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym
decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
Dokumentacje projektowg do wstepnego zatwierdzenia. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja projektowa ma wady
lub braki, Zamawiajgcy odméwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub
braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawione;j
Dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do
czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

Po dokonaniu wstepnego zatwierdzenia Dokumentacji projektowe] przez
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych decyzji, opinii
i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wstepne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w niej wystepujace, ktdre nie
zostaty przez Zamawiajgcego zauwazone.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej wraz z niezbednymi decyzjami, opiniami i pozwoleniami, w tym decyzjg
o pozwoleniu na budowe w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci
ostatecznego odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie
za wykonang w dacie podpisania protokotu ostatecznego odbioru Dokumentacji
projektowej.

Wykonaweca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg z wykazem opracowan
oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji projektowe;j jest protokét
odbioru Dokumentacji projektowej.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji projektowej jest
rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna
od wad.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji robot budowlanych stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy.

2) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktorych gotowosé do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego dla danej branzy;

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajacych, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.
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3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

roboty budowlane dla ktérych strony ustality w harmonogramie rzeczowo-finansowym
odbidr czesciowy, Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego o ich
zakonczeniu. Inspektor Nadzoru przy obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
dokona czesciowego odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac¢ przerw

w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
zgtoszenia.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat Podwykonawcy/Podwykonawcow

w kazdym odbiorze, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich
wykonaniu.

4) W odniesieniu do odbioru korncowego:

a)

c)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakoriczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku

z zakoniczeniem wykonywania robét budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania
obiektu.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru koricowego catego
przedmiotu zamdwienia najpozniej na 4 dni przed uptywem terminu wykonania
catego przedmiotu zamdéwienia okreslonego w Rozdziale | § 2 ust. 4 niniejszej umowy
przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie 4 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci robét budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych
dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego wraz z uzyskaniem
wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania obiektu.

Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

Jezeli zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajgcy odmowi jego dokonania z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (Zamawiajacy nie zakonczy procedury odbiorowej oraz
w takiej sytuacji w przypadku przekroczenia terminu realizacji Zamawiajgcy naliczy kary
umowne za zwtoke w zakonczeniu catego przedmiotu zamadwienia).

Przed przystgpieniem do odbioru koicowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
do witasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktdra powinna
zawierac dane umozliwiajace wyniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji
gruntéw i budynkdw. Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego, a nastepnie Wykonawca
winien dostarczyé Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzagdzonej w
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formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujgcym uktadzie wspoétrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wiasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych
znakéw punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich
stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich przeniesienia. W zwigzku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do Zamawiajacego
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego
stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu
geodezyjnego,
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, w tym kosztorys powykonawczy szczegdtowy sporzgdzony na dzien
zakonczenia robét budowlanych, najpdzniej w dniu odbioru koncowego robét
budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w
terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do
dnia wyznaczenia dokonania odbioru koricowego,
W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt k) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koicowego, termin do
dokonania odbioru koricowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w pkt k),
W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystgpienie do odbioru korncowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu
3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robét przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy usterek, po stwierdzeniu
ktorych Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot zamdwienia i wyznaczy¢ termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej.
Komisja dokonujgca odbioru koficowego sporzgdza protokdt odbioru koricowego
robot. Odbidr korncowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.
Wykonaweca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia przedtozy
Zamawiajgcemu komplet dokumentacji powykonawczej, w tym operat kolaudacyjny.
Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) musi zawieraé¢ miedzy innymi:
— dokumenty z przeprowadzonych badan i/lub sprawdzen,
— dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw/urzadzen, atesty
i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa jako$ci na zastosowane materiaty/urzadzenia
wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu,
— instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych (jezeli takie bedg),
— dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,
— protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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— kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 3 kpl,

— o$wiadczenie kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

— opracowang dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane przez
kierownika budowy i autora projektu, a takze sporzagdzony kosztorysu
powykonawczy/réznicowy,

— dziennik budowy,

— inne dokumenty, wskazane réwniez w dokumentacji projektowej oraz
w STWIORB.

— wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajgcego lub
przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny prawidtowosci wykonanych
robot oraz prawidtowego ich zakonczenia;

— wszystkie materiaty, opracowania, opisy i instrukcje bedg przekazywane
Zamawiajgcemu w jezyku polskim.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci,

b) Oprdcz odbioréow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt. a) powyzej,
przeprowadzane bedg przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady
gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w
zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym ostatni przeglad
gwarancyjny powinien by¢ przeprowadzony nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem
termindw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokét
stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia rozdziatu IX niniejszej umowy.

§2

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz jest uprawniony do
zadania wyznaczenia ponownego terminu odbioru robét, ktérych wady usunieto. W takim
przypadku stosuje sie postanowienia § 1 ust. 2 pkt 4) lit b) niniejszego Rozdziatu.

Z czynnosci odbioréw spisany bedzie protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru w odniesieniu do robét, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego do usuniecia
stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Roboty uwaza sie za odebrane przez Zamawiajacego pod warunkiem ztozenia przez niego
w protokole oswiadczenia o odbiorze bez zastrzezen.

OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Kierownik budowy, w szczegdlnosci, zobowigzany jest do:
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1) ztozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw,

4) zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w Dokumentacji projektowe] préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,

a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowania Inspektora
nadzoru o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koficowym oraz podczas kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac¢ na jakos¢ robét lub
op6znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

GWARANCIA, REKOJMIA, ZABEZPIECZENIE

§1

Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1.

Na wykonang kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowg, a takze odrebnie dla
poszczegdlnych projektéw objetych tg dokumentacjg. Wykonawca udziela gwarancji na okres od
daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokotem odbioru sporzgdzonym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego do uptywu gwarancji na roboty budowlane wskazanej w ust. 2
niniejszego paragrafu. Gwarancja dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz
jakosci opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze
dokumentacji nie ujawnig sie zadne wady projektu budowlanego. Wadg bedzie w szczegdlnosci
taka cecha dokumentac;ji, ktéra doprowadzita do wady czesci lub catosci inwestycji. W
przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej lub technicznej
dokumentacji, koszty jej usuniecia poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady i usterki w wykonanym
przedmiocie zamodwienia, polegajgce na niezgodnosci wykonanych robét lub wbudowanych
materiatow lub urzgdzen z umowa. Okres rekojmi za wady lub usterki wynosi ............... miesiecy.
Rekojmia za wady lub usterki obejmuje oprdcz robdt budowlanych réwniez materiaty

i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamodwienia objetego niniejszg umowa.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na wykonany przedmiot zamoéwienia (w tym roboty budowlane, materiaty i urzadzenia
uzyte do jego wykonania), na okres ........... & miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koicowego catego przedmiotu zamdwienia, na warunkach okreslonych ponize;j,

z wyjatkiem materiatéw i urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji
(wdéwczas wg. gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oswiadczenie
Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowia dokument gwarancyjny.

Jezeli producent materiatéw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzadzenie gwarancje —
wykonawca zobowigzany jest do wydania podczas odbioru danej instalacji dokumentéw
uprawniajacych uzytkownika instalacji do korzystania z gwarancji producenta.

Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamdwienia, bedzie przez caty
okres rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego. W szczegdlnosci
wykonane roboty, a takze wbudowane materiaty i urzgdzenia nie beda miaty ubytkéw, wad,
usterek lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych bezpieczne uzytkowanie
oraz bedg spetniaty swojg funkcje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne lub
usterki zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng wykonanych robét oraz
wbudowanych materiatéw i urzadzen.

W przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego usuniecia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzany jest do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad lub
usterek, chyba ze strony na pismie ustalg inny termin ich usuniecia. W sytuacji awarii lub gdy
wady albo usterki stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest
przystgpic¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia.

O charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgtoszeniu danej wady lub
usterki jest zobowigzany poinformowac Wykonawce, czy wada lub usterka stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady lub usterki stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla
ludzi, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych / technologicznych

w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, usterki lub wykonania wadliwej czesci
robdt na nowo, termin gwarancji biegnie do poczatku, od chwili usuniecia istotnej wady, usterki
lub wykonania wadliwej czesci przedmiotu zamdéwienia. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wady lub usterki w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego
paragrafu (w trakcie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art.
560 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady lub usterki osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad lub usterek zostanie obcigzony
Wykonawca.

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego,
bezptatnych przegladdw gwarancyjnych przedmiotu zamodwienia przez caty okres trwania
rekojmi i gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przeglagdéw gwarancyjnych zostang sporzadzone
protokoty, ktére bedg zawieraty wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen
oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaty
uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie
uzytkownika lub Zamawiajgcego w okreslonym terminie przeprowadza sie coroczny przeglad
gwarancyjny zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego
przegladu.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§2

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto (ceny catkowitej)
okreslonego w Rozdziale Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z ustawg Pzp oraz zapisami SWZ,
W fOrmie cevescsessnsnsansnnannes

Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania UmoOwy WYNOSI: ...cceveeereeerrnceseeseesanssensnnnes zt (stownie:

............................................................. ).

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane

z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszania wysokosci. Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.
450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy 70 % wniesionego zabezpieczenia nastgpi w ciggu 30 dni,
od daty ostatecznego wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen tj. od daty odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w formie protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezen.

Pozostate 30 % zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu gwarancji
i rekojmi udzielonej przez Wykonawce.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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X. ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA ORAZ KARY UMOWNE

§1

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

§2

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu prac projektowych objetych umowa za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od granicznego umownego terminu zakonczenia realizacji prac projektowych
okreslonego w Rozdziale | § 2 ust. 1 2 niniejszej umowy, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto;

2) za zwtoke w zakonczeniu catego przedmiotu zamoéwienia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od granicznego umownego terminu zakonczenia realizacji zaméwienia okreslonego
w Rozdziale | § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto;

3) za zwtoke w usunieciu wad, usterek lub uszkodzen stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, do dnia ich usuniecia;

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy (przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego), niezaleznie od stopnia
zaawansowania prac, 20 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

5) za niewypetnienie na wezwanie Zamawiajacego obowigzkéw wynikajgcych z Rozdziatu IX
§ 1 ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 5 000,00 zt kazdorazowo. Nie wyklucza to pozostatych sankcji wynikajgcych
z postanowien niniejszej umowy;

6) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z Rozdziatu V § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy,
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa powyzej;

7) za niewypetnienie na wezwanie Zamawiajgcego obowigzku, wynikajgcego z Rozdziatu V § 1
ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1 000,00 zt kazdorazowo (za kazdy stwierdzony przypadek). Nie wyklucza to pozostatych
sankcji wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy;

8) za niewypetnienie obowigzku, o ktorym mowa w Rozdziale V § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 5000 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do
realizacji zamdwienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za wykonywanie robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare
umowng w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy
przypadek wykonywania takich robdt;

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 %
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wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy
rozpoczety dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji
Zamawiajgcemu;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w jej
przedtozeniu Zamawiajgcemu, liczac od dnia wskazanego w Rozdziale VI ust. 7 niniejszej
umowy do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie o podwykonawstwo
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu

z wezwania, o ktérym mowa w Rozdziale VI ust. 12 niniejszej umowy;

za nieterminowa zaptate lub w przypadku braku zapfaty wartosci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo (w tym w umowach o dalsze podwykonawstwo) w wysokosci 0,2 %
zaptaty okreslonej w kazdej fakturze/rachunku wystawionym przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce za kazdy rozpoczety dzier opdznienia, liczony od dnia, w ktérym
zaptata powinna nastgpi¢,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakorczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia —w wysokosci 500,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatow i urzagdzen w sposéb zagrazajacy zyciu i/lub
zdrowiu pracownikdéw oraz oséb trzecich, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
500,00 ztotych,

za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa

w Rozdziale IV § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzier zwtoki
liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w przedmiotowym miejscu
umowy;

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1)

2)

jezeli Zamawiajgcy zwleka z rozpoczeciem odbioru koncowego zamdéwienia dtuzej niz 21 dni

od daty pisemnego powiadomienia o zakoriczeniu robét i zgtoszenia do odbioru

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki;

odstgpienia Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, 10 % wynagrodzenia
umownego brutto niniejszej umowy.

Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzié¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody i jej $cistego zwigzku z nienalezytym

wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

Wymienione w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zadoséuczynienia nie

zwalniajg stron z wypetnienia wzajemnych zobowigzan wynikajgcych z zapiséw niniejszej

umowy.
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Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z zagdaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie nieterminowe;j
zaptaty kary potracié¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

taczna wysokosc¢ naliczonych kar, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron, nie moze przekroczyé
50 % wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne nalezne od Wykonawcy mogg by¢ przez Zamawiajgcego potracone

z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r ! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
(Dz.U.2021.2095 z dnia 2021.11.22) o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.

§3

Strony zachowujg prawo dochodzenia odszkodowawczego uzupetniajgcego na zasadach ogélnych

w wypadku, gdy kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody.

Xl.

ZMIANY W UMOWIE

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy. Strony

dopuszczajg dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujgcych okolicznosciach:

1) dopuszcza sie wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgodg Stron umowy,

2) zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

3) zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej muszg byé dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.

Zmiany, o ktérych mowa w niniejszej umowie moga dotyczyc:

1) zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,
2) wystgpienia sity wyzszej;

3) zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienie wyjatkowych okolicznosci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie
mogty one przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujgcych mozliwoscia
niedotrzymania termindw zakonczenia robét,

b) wystgpienia uzasadnionych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktdre utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

c) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej, ktéra utrudnia lub uniemozliwia prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej lub inne podmioty, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktdrych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$é,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robét lub wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

i) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
STWIiORB, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

j) gdy ktérykolwiek z Cztonkdw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie upadtosci i z tej
przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zamdéwienia, wowczas
termin realizacji moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy
czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw
zwigzanych z przejeciem robét przez pozostatych Partneréw Konsorcjum,

k) zmiany dokumentacji projektowej, jezeli pomimo zachowania nalezytej starannosci w
sprawdzeniu dokumentacji projektowe] zostang w niej wykryte wady lub usterki; Autor
dokumentacji doprowadzi do ich usuniecia i uzgodni z Wykonawcg sposdb wykonania
robot budowlanych wynikajgcy ze zmian tej dokumentaciji,

I) zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgtoszenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe;

zmiany Podwykonawcow, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajgcy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

Podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia;

zmiany kierownika budowy/robét lub projektantéw dokumentacji; nowe osoby musza

spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla danej funkcji;

zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisow prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia

przyjeta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowigzujgcych w dacie

dokonania ptatnosci przepisow; jezeli wzrost stawki VAT nastgpi po wymaganym terminie
realizacji, a Wykonawca w wyniku zawinionego opéznienia zobowigzany bedzie naliczy¢
wyzszg stawke VAT koszty wzrostu wartosci umowy obcigzajg Wykonawce;

zmian przepisow prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

wystgpienia robdt zaniechanych;

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp,

a tym samym zmiana terminu, wysokosci wynagrodzenia lub innych istotnych postanowien
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umowy, ktore bedg musiaty by¢ zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na
podstawie ww. przepisdw ustawy Pzp;

10) wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy Wykonawcy, nie powodujgcych
zmiany celu i istoty umowy;

11) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu, nie powodujgcych zmiany celu i istoty umowy;

12) zmiany zapiséw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub
stwierdzenia niewaznosci Umowy na dofinansowanie, nie powodujgcych zmiany celu
i istoty umowy;

13) zmiany zapiséw umowy jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
koniecznosé dokonania uszczegdtowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegdlnych
zapiséw Umowy, nie powodujgcych zmiany celu i istoty umowy;

Za okolicznosci niezalezne od stron umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a) niniejszego
paragrafu, rozumie sie zdarzenia, ktérych strony nie mogty przewidzieé, ktédrym nie mogty
zapobiec, ani ktérym nie mogg przeciwdziata¢, w tym:

1) wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajgcych z winy Wykonawcy (m.in. warunki, ktére
nie pozwolg na wykonywanie prac przy uzyciu niezbednego sprzetu) a powodujgcych brak
mozliwosci realizacji robdt budowlanych, w wyniku ktérych zachodzi brak mozliwosci
rozpoczecia prac, koniecznosé wstrzymania prac, koniecznos$¢ zmiany systemu pracy
Wykonawcy, badz koniecznos¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji
przedmiotu zmodwienia;

2) dziatania oséb trzecich lub instytucji uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu mogg nastgpi¢ w przypadku
otrzymania przez Zamawiajgcego zgody jednostki wspoétfinansujgcej na zmiane terminu
rozliczenia dotacji (jezeli zajdzie taka koniecznosc).

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu mogg nastgpi¢ w przypadku:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) gdy zmiana tych osoéb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

3) nazgdanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkdw.

W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu,

w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia - odpowiednie zapisy umowy
zostang dostosowane do obowigzujgcego stanu prawnego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ nieistotne w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Podstawe
wprowadzenia zmian, bedg stanowity protokoty koniecznosci.

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Wykonawce tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku.
Whiosek powinien zawierac:
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1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,

Dokonanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, osdb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron umowy
— wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy takze w razie:

1) gdy Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawart umowe z podwykonawcg lub dokonat jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w Rozdziale V umowy i/lub przedstawiona umowa
lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez Zamawiajacego i/lub
powierzyt wykonanie robdt Podwykonawcom, na ktére Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci Wykonawcy
z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) gdy Wykonawca bez poinformowania Zamawiajgcego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 kolejnych dni,

4) gdy biezaca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot
w terminie umownym - na spetnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora
nadzoru potwierdzajgca powyzsze,

5) gdy Zamawiajacy wiecej niz dwukrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub gdy wyniknie koniecznos¢ zaptaty na sume wiekszg niz 5 %
wartosci wynagrodzenia wskazanego w Rozdziale Il § 1 ust. 1 niniejszej umowy,

6) gdy Wykonawca nie dopetni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Pzp w terminie 7 dni liczac od
dnia rezygnacji podwykonawcy,
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7) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca spdzni sie z przedtozeniem
dokumentdw, o ktérych mowa w Rozdziale V § 1 ust. 4 niniejszej umowy, we wskazanym
terminie w ilo$ci powyzej 10 dni liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

8) Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koncowego nie nadajg sie do usuniecia.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Rozdziatu Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢ ztozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powziecia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w ust. 1 i 2 niniejszego Rozdziatu.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,

o ktérych mowa w Rozdziale VII niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokdt, w ktorym
oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robét (budowy).

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie postanowien, o ktérych
w ust. 2 niniejszego Rozdziatu, wobec Wykonawcy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji, o ktérej mowa w Rozdziale X § 2 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§1

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, strony zobowigzane sg do
podpisania osobnej umowy dot. powierzenia przetwarzania danych, w ktérej okresla rodzaj
przekazanych danych osobowych oraz czynnosci zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych,
do wykonywania ktdrych Wykonawca bedzie uprawniony.

Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowag, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczeristwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i
inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
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uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$é ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktdrej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zgdania, w szczegdblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzagdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

MECHANIZM PODZIELNEJ PLATNOSCI

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury, o ktérych mowa w Rozdziale
Il § 2 niniejszej umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment,
w przypadku gdy dostarczona faktura opiewac bedzie na kwote réwng lub przewyzszajaca
15.000,00 zt brutto.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U.2021.2439

z dnia 2021.12.28) prowadzony jest rachunek VAT.

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktdrym mowa w ust. 2

niniejszego rozdziatu jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U.2021.2439 z dnia 2021.12.28) prowadzony jest

rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie;

2) Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg
0 % lub objete odwrotnym obcigzeniem;
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3) Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

XV. POSTANOWIENIA KONCOWE
§1

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustaw:
1) Prawo zaméwien Publicznych,
2) Kodeks cywilny,
3) Prawo budowlane,
4) Wiasciwe przepisy w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonaniu robot
budowlanych oraz akty wykonawcze do powyzszych ustaw.

§2

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, nie moze dokonaé na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z umowy.

§3

Strony umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg rozstrzygaé¢ we wtasnym zakresie
i dopiero gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skierujg do rozstrzygniecia przez Sad
wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§4

Niniejszg umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egz. Zamawiajacy.

Zataczniki do niniejszej umowy stanowig:
1) oferta przetargowa Wykonawcy,
2) specyfikacja warunkow zamowienia,
3) program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),
4) dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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