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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego

UM O W A NR ZP.032.......2022 .TJ (projekt)

zawarta w dniu .......cceeee. 2022 r. pomiedzy:
pomiedzy

Gming Popieléw 46-090 Popieléw, ul. Opolska 13
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez

Woéjta Gminy Popieléw — Sybille Stelmach,

z kontrasygnata

Skarbnika Gminy — Magdaleny Gandyra

a:

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod nazwa ... z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..., ... (wpisa¢ adres),
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..., NIP ..., REGON
zwang w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”,

reprezentowang przez ...}/reprezentowang przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ............., prowadzgca/-ym dziatalnos$¢ gospodarczg pn. ........... z siedzibg w .......... (wpisac tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. .....cueennne.. (wpisaé adres), wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ............. ,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”,

reprezentowang/-ym przez ....... / dziatajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
umowy?

Strony zgodnie postanowity co nastepuje:

&1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kompleksowego sprawowania
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego oraz w petnym zakresie okreslonym przez art. 25 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20) wraz z przepisami
wykonawczymi, petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego p.n.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego
w Kartowicach”.

2. Przedmiot zamodwienia wspétfinansowany jest przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Opolskiego na lata 2014-2020 Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.02.02-16-0010/20-00 z dnia
28.04.2022r.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia:

Zamawiajgcy informuje, ze zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robét budowlanych

zwigzanych z poprawg efektywnosci energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego

w Kartowicach.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje petnienie obowigzkdw inspektora branzy:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- elektrycznej,

- sanitarnej.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

j)

k)

pomoc merytoryczng, nadzér nad realizacjg ww. zadania inwestycyjnego dla wszystkich
czesci,

zapoznanie sie z umowg o wykonanie zadania inwestycyjnego, z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, jak rowniez z terenem budowy, jego
uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami,

nadzorowanie wypetniania warunkéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcymi, a
Wykonawcg zadania inwestycyjnego, w tym przestrzeganie zawartych w niej termindw,
reprezentowanie Zamawiajgcego, a takze Scistg wspdtprace z przedstawicielami
Zamawiajgcego, w zakresie realizacji zadania na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci ich realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe (jezeli dotyczy), innymi
uzgodnieniami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wizytowanie terenu budowy; liczba pobytéw Inspektora Nadzoru wynikaé bedzie z
uzasadnionych potrzeb — jednak nie mniej niz dwa razy w tygodniu w trakcie trwania robot
na danym obiekcie,

sporzadzanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét, w trakcie ich realizacji a
takze po zakoriczeniu robét — Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania wszystkich
zdje¢ na osobnym nosniku pamieci dla kazdego obiektu (kazdej czesci),

koordynowanie prac pomiedzy specjalnosciami i dokonywanie ustalen wynikajgcych w
trakcie realizacji inwestycji,

zatwierdzanie wnioskdw materiatowych Wykonawcy i sprawdzanie ich zgodnosci z
wymaganiami STWIiOR wraz z przedtozeniem do akceptacji Zamawiajgcemu,

sprawdzanie jakosci, ilosci wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw, a w
szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

kontrola dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i
stosowania w budownictwie,

kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z zapisami umowy na realizacje zadania
inwestycyjnego,

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy (wewnetrznego), dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw,

zadanie od kierownika budowy lub kierownika robdt wykonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robat,
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m) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywotaé
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniami i
uzgodnieniami,

n) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci zmiany, w tym wprowadzenia rozwigzan
zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowanie wnioskéw
Wykonawcy robét w tych sprawach,

0) raportowanie przebiegu i zaawansowania robot — tygodniowe raporty osobno dla kazdego
obiektu (czesci),

p) sporzadzanie notatek/protokotéw/dokumentacji z rad budowy,

g) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

r) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczert budowy,

s) sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych i (lub) ulegajgcych zakryciu,

t) sprawdzanie protokotéw odbioru w zakresie rzeczowym,

u) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian projektowych i materiatowych,

v) dokonywanie odbioru zakoriczonych czesci realizowanego zadania inwestycyjnego, w tym
odbiorow robdt budowlanych ulegajacych zakryciu,

w) w zakresie odbioru czesciowego i koricowego inwestycji:

— dokonanie odbioru od Wykonawcy zadania inwestycyjnego: dokumentacji
powykonawczej, atestow materiatowych,

— uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego,

— pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu odbioru

x) wykonywanie wszelkich innych czynnosci faktycznych i prawnych zwigzanych z wiasciwym
prowadzeniem inwestycji,

y) Wykonawca jest zobowigzany do stawiania sie na kazde telefoniczne lub pisemne wezwanie
Zamawiajgcego, takze w okresie gwarancji i rekojmi jaka Wykonawca robdt udzieli
Zamawiajgcemu, w tym udziat w przegladach gwarancyjnych,

z) koordynacja rozwigzan projektowych w porozumieniu z autorem opracowania;

4) W okresie realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany bedzie do udziatu w naradach
koordynacyjnych/radach budowy,

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikte w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w Umowie,

6) Inspektor nadzoru odpowiada za zatwierdzenie lub odrzucenie zmian w robotach
zaproponowanych przez Wykonawce, ktére majg przyspieszy¢ zakonczenie robét, obnizy¢ koszty,
poprawi¢ wydajnosc¢ lub zmiany, ktdre bytyby korzystne dla Inwestora w jakikolwiek inny sposéb.

§2

Strony ustalajg termin wykonania zadania:

1) Rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy tj. dn. ................... 2022r.

2) Zakonczenie: ustala sie do dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru koncowego dla
zadania inwestycyjnego (z zastrzezeniem § 1 ust. 3 pkt 2 lit. x);

Rozliczenie wykonanych prac nastgpi jednorazowo na podstawie faktury koncowej.

Podpisane protokoty dot. zadania inwestycyjnego sg podstawg do wystawienia faktur/rachunkéw

przez Wykonawce.
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Faktury/rachunki wystawione zostang na:
Gmina Popieléw

46-090 Popieléw, ul. Opolska 13

NIP.: 9910312563

Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.

§3
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia, ktérego zakres rzeczowy
opisany jest W §1 UMOWY, WYNOSI wcceeeeeeerarsanenes zt brutto (sfownie: .......ceeveeveeeeeeee,
i.../100), w stawka podatku VAT: ........... %.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Strony ustalajg, ze faktura koficowa wystawiana bedzie przez Wykonawce réwnolegle do faktury
koncowej wystawianej przez Wykonawce zadania inwestycyjnego i protokolarnym odbiorze
przedmiotu zamdwienia dot. robét.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamédwienia okreslony w § 1 niniejszej umowy nie budzi
watpliwosci. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powofania sie Wykonawcy na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztéw prac.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Za opdznienie w ptatnosci faktur/rachunkdw Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe.

84

Wykonawca niniejszej umowy jest, w granicach umocowania nadanego umowa, przedstawicielem
Zamawiajgcego w zakresie czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg umowy zawartej

z Wykonaweca zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca dziata w imieniu wtasnym i na rzecz Zamawiajgcego, przy czym nie dysponuje srodkami
przeznaczonymi przez Zamawiajgcego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego wymienionegow § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca nie ma prawa (upowaznienia) do zwalniania Wykonawcy zadania inwestycyjnego
wymienionego w § 1 niniejszej umowy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych z umowy

o wykonanie zadania inwestycyjnego. Nie moze takze powierzy¢ wykonywania zadania inwestycyjnego
innym wykonawcom.

Wykonawca nie ma prawa do zgdania od Wykonawcy zadania inwestycyjnego wykonania robot
dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robét
dodatkowych, zamiennych lub decyzji w sprawie zaniechania wykonania czesci robot objetych
kontraktem Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz
nastepnego dnia roboczego, poinformowad o tym Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do dokonania dla Zamawiajgcego wszelkich czynnosci
przypisanych do jego funkgji, tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawg — Prawo
budowlane oraz wykonania wszelkich polecet Zamawiajgcego majacych zwigzek z przedmiotem
zamowienia.

§5
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Wyznaczenia swego przedstawiciela do udziatu w naradach koordynacyjnych/radach budowy.

2) Waziecia udziatu w komisjach w sprawie stanu zaawansowania robdét budowlanych w wypadkach
odstgpienia od umowy o wykonaniu zadania inwestycyjnego,

3) Zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 3 niniejszej
umowy.

§6

Przedstawicielem Zamawiajgcego do wspotpracy z Wykonawcg, w tym do podpisywania protokotéow
odbioru robét jest m.in.:

1) Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska — Pani Irena Michno,

2) Inspektor ds. budownictwa — Pan Mateusz Macioszek,

3) Inspektor ds. budownictwa — Pan Tomasz Jonek.

Wykonawca powotuje inspektora nadzoru w osobie:

Q) e e — b. konstrukcyjno-budowlana (osoba prowadzaca),
D) - b. elektryczna,
C) s —b. sanitarna.

§7

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy.
Niedopuszczalne sg zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

Strony dopuszczajg dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Dopuszcza sie wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgodg Stron umowy,

2) Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana tresci umowy w zakresie:

1) wystgpienia sity wyiszej,

2) zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla zleconych prac, a objetych
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 niniejszej umowy, o kwote rowng réznicy w kwocie podatku,
jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za zlecone prace, ktérych do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3) terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w przypadku zmiany terminu wykonania roboét
budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

4) zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiana ta spowodowana jest obiektywna
niemoznoscig wykonywania przez niego powierzonych funkcji (np. zdarzenie losowe, rezygnacja z
pracy). Nowa osoba wskazana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone dla tej
osoby w zapytaniu ofertowym;

5) zmian przepisdw prawa lub norm obowigzujgcych, w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia — odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego;

6) zmiana umowy powodujgca zmniejszenie zakresu $wiadczenia jest dopuszczalna, jezeli na skutek
wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do
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prawidtowego wykonania danego zadania wykonanie cze$ci prac/ustug objetych dotychczas tym
zadaniem stato sie zbedne;

7) obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem ze zmiany te bedg spowodowane
zmniejszeniem zakresu przedmiotu zaméwienia;

8) wystgpienia $wiadczen/prac/ustug zamiennych mieszczacych sie w opisie przedmiotu zamowienia
a polegajacych na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju
i charakteru danego elementu, a takze bez zmiany celu jaki ma by¢ w ich efekcie osiggniety,
ktorych wartosé nie zwieksza wynagrodzenia umownego;

9) wystgpienia innych okolicznosci nie powstatych z winy stron umowy, nie powodujgcych zmiany
charakteru, celu i istoty umowy, a koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktorych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezyty starannoscig, nie mogt przewidzieé, przy czym wartosé
zmiany nie przekracza 50 % warto$ci umownej okreslonej w § 3 ust. 1,

10) zmiany zapisow umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub
stwierdzenia niewaznos$ci Umowy na dofinansowanie;

11) zmiany zapisow umowy jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje koniecznos¢
dokonania uszczegdtowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegdlnych zapiséw Umowy, nie
powodujgcych zmiany celu i istoty umowy;

12) gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca;

5. W przypadku zmiany przepiséw, o ktédrych mowa w ust. 4 pkt. 5 niniejszego paragrafu, w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang
dostosowane do obowigzujgcego stanu prawnego.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 6 i 7 niniejszego paragrafu, muszg by¢ to zmiany nieistotne (nie
wplywajgce znaczgco na caty zakres przedmiotu zamowienia) oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Podstawe wprowadzenia zmian, bedg stanowity protokoty koniecznosci.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 12 niniejszego paragrafu mogg nastgpi¢ w wyniku:

1) pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu oraz nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w zapytaniu ofertowym dla przedmiotowego zadania, a takze nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
w przypadku zmiany podwykonawcy, Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe z nowym
podwykonawcga bez zmiany warunkoéw realizacji zamdwienia z uwzglednieniem dokonanych
ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac;

8. Dokonanie zmian, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, 0séb reprezentujgcych strony lub oznaczenia stron umowy —
wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego;

§8

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych prawem (w szczegdlnosci
wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak réwniez wtedy gdy:
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1) na skutek wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

3) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

4) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu umowy;

5) Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawce
w sposob niezgodny z obowigzujgcymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci
z postanowieniami umowy (np. nie wywigzywanie sie z obowigzku wizytowania terenu budowy
w minimalnej czestotliwosci) — w terminie 30 dni od stwierdzenia powyzszych faktow.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9

Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy nastgpi przez zaptate kar umownych.

Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wypadku rozwigzania Umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,

w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za caty zakres przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku niedotrzymania wymaganych
termindw wizytowania i nadzorowania kazdej budowy do przestrzegania ktérych zobowigzany jest
niniejszg umowa, w wysokosci 200 zt/dzien, w ktdrym obecnos¢ byta przewidziana lub wymagana
w danym dniu/tygodniu — dotyczy kazdej czesci,

3) Woykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku opdznienia z jego winy,

w przystapieniu do odbioru zgtoszonych robdét w wysokosci 500 zt za kazdy dzier opdznienia
(dotyczy kazdej czesci osobno);
W przypadku gdy wysokos$¢ poniesionej szkody przewyzsza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych.

Kary umowne moga by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego wykonawcy za

wykonanie ustugi. Wykonawca wyraza zgode na takie potracenie.

§10

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych
do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb, ktérych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$é ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§11

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury, o ktédrych mowa w § 2'i 3 niniejszej
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla ktérego zgodnie z
Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2021.2439 z dnia
2021.12.28 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym mowa w ust. 2 jest
rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(t.j. Dz.U.2021.2439 z dnia 2021.12.28 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

2) Podzielong ptatnosé tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub objete odwrotnym obcigzeniem.

3) Woykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej pfatnosci tzw. split payment.

§12

Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspdtdziatania przy wykonywaniu niniejszej umowy.
Strony umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedga rozstrzyga¢ we wtasnym zakresie i dopiero
gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skierujg pod sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg bedy miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§13

Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egz. Zamawiajgcy.
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