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Zatgcznik nr 7

UNIA EUROPEJSKA ;
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ x
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskie Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007-2013

LHinwestujemy w Twoja przysztosc”
UMOWAnNr ITR.272.....2011.MK
Zawarta ............... r. w Popielowie pomigdzy:

1. Gming Popielow
46-090 Popielow ul. Opolska 13 zwang dalej ,,Zleceniodawcg” reprezentowang przez:

1.1 W¢jta Gminy - Dionizego Duszynskiego
z kontrasygnata:
1. 2 Skarbnika Gminy - Joanny Rudnik

Reprezentowanym przez ...............coeeevuennn.

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego na zasadach okre$lonych ustawg z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych (fj Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) - przetarg
nieograniczony ITR.271.10.2011.MK, Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie
obowigzek sprawowania w petnym zakresie okreslonym przez art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. (fj. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pod nazwg

»Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Kartowicach
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej 9”

a w szczegolnosci poprzez:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie

c) sprawdzenie i odbior robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania

d) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad

e) kontrolowanie rozliczeh budowy
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2. Szczegotowy zakres ustug bedacych przedmiotem umowy okresla siwz — opis przedmiotu zamoéwienia,
stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy i bedgca integralng czescig umowy.

3. Inspektor nadzoru przekaze Zleceniodawcy w dniu ostatecznego odbioru robét sprawdzony przez siebie
komplet atestow, certyfikatbw zastosowanych materiatbw oraz  protokotéw z pomiaréw i préb
wykonywanych w trakcie trwania robét.

4. Udziat w przegladach gwarancyjnych

§2

Termin wykonania zamowienia ustala sie nastepujgco:

a) planowany termin rozpoczecia ustug: z dniem podpisania umowy

b) ostateczny termin zakoriczenia ustug: 14 dni po uptywie terminu gwarancji na wykonane roboty
budowlane, wykonane przez wykonawce robét dla inwestycji wymienionejw § 1 umowy

§3

Integralng cze$¢ umowy stanowi:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy

3. Wykaz imienny oséb petnigcych funkcje Inspektoréw nadzoru.

§4

1. Zleceniobiorca jest, w granicach umocowania nadanego umowa, przedstawicielem Zleceniodawcy
w zakresie czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacja umowy zawartej z wykonawca robét dla
inwestycji wymienionejw § 1 umowy.

2. Zleceniobiorca dziata w imieniu wtasnym i na rzecz Zleceniodawcy, przy czym nie dysponuje srodkami
przeznaczonymi przez Zleceniodawce na sfinansowanie inwestycji wymienionejw § 1 umowy.

3. Zleceniobiorca nie ma prawa (upowaznienia) do zwalniania wykonawcy inwestycji wymienionej w § 1
umowy z jakichkolwiek jego zobowigzah wynikajgcych z umowy o roboty budowlane. Nie moze takze
powierzy¢ wykonywania inwestycji wymienionej w § 1 umowy innym wykonawcom.

4. Zleceniobiorca nie ma prawa do zgdania od wykonawcy robét wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub
decyzji w sprawie zaniechania wykonania czesci robot objetych kontraktem inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego, poinformowac
o tym Zleceniodawce.

5. Zleceniobiorca zobowigzuje sie ponadto do dokonania dla Zleceniodawcy wszelkich czynnosci
przypisanych do jego funkciji, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawg — Prawo budowlane,
oraz wykonania wszelkich polecen Zleceniodawcy majgcych zwigzek z przedmiotem zaméwienia.

6. Zleceniobiorca zobowigzuje sie przygotowywac nastepujgce pisemne raporty:

1) Raport comiesieczny z postepu prac i stanu finansowego umowy, nad ktérg Zleceniobiorca sprawuje
nadzor.

2) Raport interwencyjny dotyczacy nagtych i nieprzewidzianych zdarzen majgcych wptyw na termin i
budzet inwestyciji.

3) Raport koncowy, zawierajgcy petne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnosci podczas
wdrazania projektu, krytyczng analize wszystkich wazniejszych probleméw, jak réwniez proponowane
zalecenia dla przysztych dziatan o podobnym charakterze.

7. Zleceniobiorca bedzie wykonywat powierzone czynnosci w wymiarze czasu zapewniajgcym petna
skutecznos$c¢ dziatan.

§5

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu sit wkasnych / podwykonawcéw®,
materiatéw, narzedzi i urzgdzen potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zleceniodawca moze, zazgda¢ od Zleceniobiorcy zmiany osoby wykonujgcej zamowienie, jezeli uzna,
ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy.

3. Zleceniobiorca obowigzany jest zmieni¢ osobe wykonujgcg niniejsze zamowienie zgodnie z zgdaniem
Zleceniodawcy, w terminie wskazanym we wniosku Zleceniodawcy.

4. Zleceniobiorca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawcg, odpowiada wobec
Zleceniobiorcy za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.
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§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w
nieprzekraczajgcej kwocie netto ....................... zt (stownie................ ztotych), powiekszone o 23%
podatku VAT, co stanowi fgczng kwote brutto .................. zt, (stownie: ....oooiiii ztotych)

2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy
z tytutu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jej realizacja.

3. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji umowy.

4. Ustala sie nastepujgce wysokosci zaptaty wynagrodzenia za poszczegoélne etapy realizacji projektu:

1) Nadzér nad realizacjg inwestycji do 85% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 — pfatnosci beda
regulowane proporcjonalnie do zaawansowania robot kontraktowych na podstawie odebranych robét
czesciowych w okresach dwumiesiecznych

2) Pozostate 15% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pfatne po zatwierdzeniu koncowego rozliczenia
rzeczowo-finansowego robot.

5. Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy

NE e, W BANKU it do 21 dni liczgc
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu
odbioru kohcowego spowodujg naliczenie ponownego 21-dniowego terminu pfatnosci od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

6. Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zleceniodawcy.

7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, jezeli Zleceniobiorca nie
przedstawi rachunku potwierdzajgcego wyptate wynagrodzenie podwykonawcy.

8. Zleceniodawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci przystugujgcej mu na podstawie niniejszej umowy na
osobe trzecig, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

9. Zleceniodawca nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w wypadku wystgpienia robdét
uzupetniajgcych.

§7

Zleceniodawca zobowigzuje sie do:

1. Przekazania Zleceniobiorcy jednego kompletu dokumentacji projektowej, prawomocnych pozwolen na
budowe.

2. Wyznaczenia swego przedstawiciela do udziatu w naradach koordynacyjnych.

3. Przystgpienia do koncowego odbioru zadania inwestycyjnego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia w formie
pisemnej,

4. Wziecia udzialu w komisjach w sprawie stanu zaawansowania robdét budowlanych w wypadkach
odstgpienia od uméw o wykonaniu robot,

5. Zapfaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 6 niniejszej
umowy.

§8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia w formie ................... w
wysokosci 10 % wartosci zamodwienia brutto tj. kwoty ......... zb (Stownie: ... )
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamodwienia bedzie wyptacone Zamawiajagcemu jako
rekompensata poniesionych strat, powstatych z winy Wykonawcy wskutek niewtasciwego wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zadania zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robdét, po potrgceniu ewentualnych strat.

4. 30% wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w terminie 14 dni po uptywie okresu
gwarancji na roboty budowlane

§9

1. W ramach obowigzkow okreslonych § 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowigzany jest takze do:

a) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robét lub elementdw,
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b) zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t wykonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robat,

¢) wstrzymywanie robo6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywotaé zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

d) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych.

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecie wad,

f) sprawdzanie protokotéw odbioréw czesciowych i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i
rachunkowym,

g) kwalifikowanie, w uzgodnieniu z Zleceniodawcg, zasadnosci wykonania ewentualnych robdt
dodatkowych,

h) uzgadnianie z zamawiajgcym wszelkich zmian projektowych i materiatowych,

2. W zakresie odbioru koncowego inwestycji Zleceniobiorca:

a) dokona odbioru od wykonawcy robét dokumentacji powykonawczej, atestéw materiatowych,

b) dopilnuje dokonania stosownych zapiséw w dzienniku budowy,

¢) powiadomi inwestora o gotowosci do odbioru koncowego,

d) bedzie uczestniczy¢ w pracach komisji odbiorowej powotanej przez inwestora,

e) przygotuje dokumenty do ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
zgtoszenie zakonczenia budowy (ustawa - Prawo budowlane),

§ 10

1. Przedstawicielem Zlecajgcego do wspotpracy z Zleceniobiorcg, w tym do podpisywania protokotéw
odbioru robét jest: ...l
2. Zleceniobiorca na:

koordynatora — powotuje: ...................

§ 11

1. Zleceniodawca moze od umowy odstgpi¢ w przypadku wykonywania umowy przez Zleceniobiorce w sposob
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami, lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami umowy — w terminie 14 dni
od stwierdzenia powyzszych faktéw.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnych
anekséw sporzadzonych za zgodg obu Stron.

2. Niedopuszczalne sg jednak pod rygorem niewazno$ci zmiany postanowien  zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Zleceniobiorcy, chyba Ze Zleceniodawca
przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

3. Warunkiem zmiany umowy bedzie udokumentowany wniosek Zleceniobiorcy, a zmiana moze nastgpic
w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji zamowienia i Strony umowy
wyrazg zgode.

§13

Strony zobowigzane sa, kazda w swoim zakresie, do wspdétdziatania przy wykonywaniu niniejszej umowy.
§14

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego, Prawa Zamoéwien publicznych i Prawa budowlanego.
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2. Ewentualne spory wynikte z realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.
§ 16

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:
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