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Zalacznik nr 8 do SIWZ

Umowa nr BOS.272.........2021 (Projekt)

zawartaw dniu .........ooooviiiiiii,

pomiedzy

Gming Popielow 46-090 Popielow, ul. Opolska 13

zwang w dalszej czgsci umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez
Wojta Gminy Popieléw — Sybille Stelmach,

z kontrasygnatg

Skarbnika Gminy Popielow — Magdaleny Gandyra

a:

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pn. .,........ ” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... s e
(wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
.................. GNIP .oy, REGON L

zwang w dalszej czgsci umowy WYKONAWCA,

reprezentowana przez .......... Yreprezentowang przez ..... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pn. ,,........... ” z siedzibg w ..........
(wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), wpisang do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP ............... ,REGON ............. ,

zwana/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

reprezentowana/-ym przez ....... / dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
umowy?,

Strony zgodnie postanowily co nastepuje:

§1

1. W wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2019.1843
z dnia 2019.09.27 z p6zn. zm.) - dalej: ustawa Pzp - Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane dla zadania pn.: ,,Budowa S$ciezek pieszo-rowerowych w Gminie
Popielow i w Gminie Lewin Brzeski" — etap | — Budowa S$ciezki pieszo-rowerowej wraz
z o$wietleniem wzdluz drogi wojewddzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride
w Stobrawie. Zadanie dofinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020, Umowa
o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:
1) budowa Sciezki pieszo - rOWerowej,
2) budowa wiaty rowerowej,
3) przebudowa peronu,
4) przebudowa zjazdow,

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.

Projekt pn. ,,Budowa $ciezek pieszo-rowerowych w Gminie Popieléw i w Gminie Lewin Brzeski”
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5) budowa oswietlenia przej$¢ pieszo rowerowych,
6) budowa odwodnienia ulicznego,
7) przebudowa infrastruktury technicznej.

Szczegotowo zakres robdt oraz parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia okreslono w przedmiarze

robot, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(nazywanych dalej STWiORB) stanowiacych zalaczniki do SIWZ.

1)

1)

2)
3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przedmiary robdt zalaczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa
na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej
ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub
we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajacych
z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umowne;j.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrgbne przepisy prawa wymagaja sporzadzenia
takiego planu,

dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacjg powykonawczg obiektu budowlanego,

innych dokumentéw wynikajacych z uzgodnien branzowych i warunkéw realizacji kontraktu oraz
ze specyfikacji technicznych.

harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca zobowigzany jest najpézniej w terminie do 7 dni roboczych od podpisania niniejszej
umowy do opracowania i przedlozenia Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
harmonogramu rzeczowo - finansowego. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania
w formie pisemnej Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu.

Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 1 musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktorych mowa w pkt 2, do dostosowania harmonogramu rzeczowo — finansowego do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez wykonawce harmonogramu do uwag
zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym wykonawce harmonogramem
bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktorych mowa w pkt
3.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmonogramu na
wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajacej na przesunieciu prac zaplanowanych
w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji
obydwu stron umowy i begdzie traktowana, jako nieistotna zmiana umowy.

Niedotrzymanie termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw, o co najmniej 60 dni i brak ztozenia
do zamawiajacego uzasadnionego wniosku 0 zmiang harmonogramu bedzie podstawa do
obcigzenia wykonawcy kara umowna, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1). Terminy realizacji
etapow robot wskazane w harmonogramie majg charakter techniczny i stuzg do rozliczenia robdt
fakturami cze$ciowymi, 0 Ktorych mowa w § 4 ust. 6 umowy.

Wykonawca odpowiada za nalezyte zabezpieczenie wszystkich elementéw znajdujacych sig¢
W obiekcie budowlanym oraz jego otoczeniu, nie bedacych przedmiotem prac budowlanych przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, tacznie z dostarczeniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 kpl.,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej budowy,
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Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentow
pozwalajacych Zamawiajacemu na zakonczenie robot i/lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
dla danego zakresu robot,

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie
budowlanym,

Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym
Zwigzanymi,

Wykonawca wywiezie materiaty rozbiorkowe i/lub odpady nie nadajace si¢ do odzysku na miejsce
sktadowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia wszystkich nawierzchni, w tym drog, placow
itp., na ktorych realizowane bedg prace zwigzane z przedmiotem zamowienia,

Wykonawca zobowiazany bedzie do uporzadkowania i wyczyszCzenia wszystkich pomieszczen,
W ktérych prowadzone byty prace, a takze terenu wokot obiektu, na ktérym rowniez prowadzone
byly prace, tak by obiekt i teren wokot nadawaty sie do uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem
w dacie odbioru koncowego robot,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakosci materialow oraz urzadzen
planowanych do wbudowania; Wykonawca nie moze wbudowa¢ materialdow i urzadzen nie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca w ramach prowadzenia rob6t budowlanych zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

uzyskania na swoéj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy: uzgodnien, warunkow, decyzji (jezeli przepisy tego wymagaja),

dokonywania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy obowiazkow, w tym w szczegolnosci zgloszen oraz wykonywania obowigzkow
natozonych na Zamawiajagcego, W wydanych do dokumentacji projektowej, warunkach
i uzgodnieniach,

sporzadzenia i przedstawienia na zadanie Zamawiajagcego wymaganych dokumentéw, w tym
W szczegolnosci  protokotéw =z przeprowadzonych sprawdzen, badan, prob 1 czynnosci
rozruchowych, a takze protokoldw odbiorow robdt branzowych oraz robdt wykonanych przez
podwykonawcow (jezeli takie wystapia),

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

dziennik budowy,
protokoty odbioru robot wykonanych przez podwykonawcow,
pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Wykonawca zobowiazany jest do:

wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,
dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

przejecia protokolarnie terenu, na ktérym bedg wykonywane roboty;

utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robot budowlanych; w przypadku nie
zachowania czystosci i1 porzadku, Zamawiajacy moze we wlasnym zakresie wykona¢ te czynnosci,
obcigzajac kosztami ich wykonania Wykonawcg;

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt; usuniecia poza teren budowy wszelkich
urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot uprzatnigtego
oraz nadajgcego sie do uzytkowania; w przypadku nie uporzadkowania miejsca wykonywania
robot budowlanych niezwtocznie po ich zakonczeniu, Zamawiajgcy moze we wlasnym zakresie
wykonac¢ te czynnosci, obciazajac kosztami ich wykonania Wykonawce;

przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 z dnia
2020.05.04 z p6zn. zm.).;
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ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska;

zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami ich utylizacji; po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany bedzie do
udokumentowania na zgdanie zamawiajacego ilosci odpadéw i miejsca ich skladowania;
prowadzenia robot w sposdb zapewniajacy unikni¢cie zanieczyszczenia odpadami stalymi jak
i ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia $srodowiska gruntowo — wodnego;
utrzymania wasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi;

nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt oraz prowadzenia ich z zachowaniem
przepisow prawa, w szczegdlnosci przepisow BHP oraz przeciwpozarowych;

zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostgpem osob nieuprawnionych;

zapewnienia dozoru mienia oraz materialdw przeznaczonych do wykonania robdt na terenie
budowy na wlasny koszt;

naprawienia na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach/urzadzeniach
powstalych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn
ich powstania;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow stron umowy, podwykonawcow oraz osOb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

zorganizowania i zapewnienia wlasciwych warunkéw socjalnych dla oséb realizujacych w jego
imieniu przedmiot zamowienia, we wlasnym zakresie i na wlasny Koszt;

zapewnienia na wlasny koszt, na czas wykonywania roboét, energii elektrycznej, wody do celow
budowlanych oraz innych medioéw;

podjecia odpowiednich §rodkéw w celu zabezpieczenia drog i placow prowadzacych do terenu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub przez jego
podwykonawcéw, a w razie uszkodzenia doprowadzi¢ do przywrdcenia stanu istniejacego
W momencie rozpoczecia uzytkowania;

zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt peilnej obstugi geodezyjnej koniecznej dla
wykonania przedmiotu zamoéwienia;

oznaczenia i zabezpieczenia sieci oraz urzadzen podziemnych; w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia (np. istniejacego uzbrojenia, znakoéw geodezyjnych) w toku realizacji prac,
Wykonawca ma obowigzek ich naprawienia - doprowadzenia do stanu poprzedniego, wznowienia)
na swoj koszt,

uzyskania i dostarczenia wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
zamOwienia;

stosowania materiatow odpowiadajagcych wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03), przepisami wykonawczymi do ww. ustawy oraz
obowigzujacymi normami;

przestrzegania ogolnych wymagan dotyczacych robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w dokumentacji projektowej;

wykonywania robdt przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow o jakosci odpowiadajace;
stosownym przepisom, normom i standardom;

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi przedmiotem zamowienia przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane,

okazywania, na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Zamawiajacego, certyfikatow
zgodnosci, $wiadectw dopuszczenia do obrotu zgodnie z polska norma przenoszaca normy
zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspolnych specyfikacji technicznych
majacych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych materiatow;

kompletowania na biezagco dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez materialy uzyte do
realizacji przedmiotu zaméwienia wymogoéw okreslonych w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz
przez prawo, W szczegolnosci atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
Z obowigzujgcymi normami, protokoty badan technicznych. Dokumenty te Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgltoszeniem gotowosci do odbioru robot.

Projekt pn. ,,Budowa $ciezek pieszo-rowerowych w Gminie Popieléw i w Gminie Lewin Brzeski”

wspdifinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00

Strona 4 z 24



Fundusze : Unia Europejska
5 Bodie g S A OPOLSKIE oo R
BOS.271.11.2020.TJ
Niewykonanie tego zobowigzania moze stanowi¢ podstawe do odmowy dokonania odbioru
koncowego;

27) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego;

28) zawiadomienie przedstawiciela Zamawiajacego z 4 dniowym wyprzedzeniem o terminie robot
ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela
Zamawiajacego, zobowigzany bedzie na jego zadanie odkry¢ te roboty, a nastgpnie przywroci¢ je
do stanu poprzedniego na swoj koszt; termin i zakres robot kazdorazowo musza by¢ ustalone
Z przedstawicielem Zamawiajacego;

29) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

30) niezwlocznego sygnalizowania Zamawiajacemu  zaistnienia istotnych probleméw, ktorych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym
zakresie; Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywal za Wykonawce dzialan, do
ktorych Wykonawca zobowigzal si¢ na podstawie zawartej umowy;

31) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynac¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robét,

32) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

33) przestrzegania zapisow umowy dotyczacych podwykonawcow, w tym  dostarczenie
Zamawiajacemu protokotow odbioru robot wykonanych przez podwykonawcow;

34) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnien, prob, badan itp. niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, nie wykraczajacych poza zakres umowy;

35) usuwania w sposob terminowy i na jego wylaczny koszt wad stwierdzonych przez przedstawicieli
Zamawiajacego W Czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancji i r¢kojmi;

36) wykonania przedmiotu umowy z najwyzsza staranno$cig wymagang od podmiotu profesjonalnie
swiadczacego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z opisem, ktory stanowia
zatgczone do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, STWIORB oraz SIWZ, obejmujace
szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia oraz parametry techniczne, a takze zgodnie z oferta
przetargowa.

10. Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypehlienia wymagan Zamawiajacego wynikajacych
z SIWZ, dokumentacji projektowej i wynikajace z niniejszej umowy oraz wszystkie prace, nawet nie
wspomniane w umowie, ktore sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia czy bezpiecznego i wtasciwego
korzystania z przedmiotu umowy, nie wykraczajace poza zakres przedmiotu zamowienia.

11. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

12. Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o niniejszg umowe Oraz zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa oraz sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej, a takze
zaleceniami przedstawicieli Zamawiajgcego nie wykraczajgcymi poza zakres przedmiotu zamowienia.

13. Zamowienie zostanie wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana, obowigzujacymi Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
atakze zgodnie z zaleceniami przedstawicieli Zamawiajacego nie wykraczajacymi poza zakres
przedmiotu zamowienia.

14. Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetej dokumentacji projektowej musza by¢ bezwzglednie
konsultowane i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonane
moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz
wynikajace z koniecznos$ci zapobiezenia awarii.
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18.

19.

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Zamawiajagcemu przed
ich wprowadzeniem i nie p6zniej niz na 14 dni przed planowanym zakonczeniem rob6t dot. przedmiotu
zamowienia. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnej akceptacji rodzaju i jakosci materiatow oraz urzadzen
planowanych do wbudowania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia W trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w niniejszej umowie, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowigzujacymi na dzien
wykonania przepisami. Zamawiajacy dopuszcza rowniez wprowadzenie zmiany materialow i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, pod warunkiem, ze zmiany te be¢da
korzystne dla Zamawiajacego. Wykonanie robot zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow
i urzadzen wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowsa
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (SSTWiOR). W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SSTWiOR i1 wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
0 wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wykonawca oSwiadcza, Ze:

1) zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, a warunki zamowienia sg mu znane,

2) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow lub kontrahentow (podwykonawcéw) w wykonaniu czynnosci przewidzianych
W niniejszej umowie posiadaja niezbedng wiedze, do$wiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajace na wykonanie przedmiotu zamowienia,

3) nie istnieja zadne okolicznosci uniemozliwiajace, czy wylaczajace mozliwos¢ zawarcia czy
wykonania umowy,

4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,

5) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikoéw, podwykonawcOéw oraz osoby trzecie, na
zasoby ktorych powolat si¢ w ofercie,

6) nie przekaze bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie osobom trzecim jakichkolwiek
informacji, ktore uzyskat w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,

7) terminowo wykona i przekaze Zamawiajacemu caty przedmiot umowy,

8) nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogag wplynaé
negatywnie na jako$¢ lub terminowos$¢ wykonania obowiazkow przewidzianych w niniejszej
umowie,

9) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajace mu wykonanie postanowien niniejszej Umowy.

§2

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kompletne dokumentacje projektowe wraz ze STWiORB, na
podstawie ktorych wykonywane beda roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o:

1) jakichkolwiek zastrzezeniach do dokumentacji projektowej czy STWIORB, w szczegolno$ci
0 zauwazonych bledach czy wadach, ktore ujawnig si¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych;

2) opoéznieniach w dostarczeniu przez projektanta dodatkowej lub uzupehniajgcej dokumentacji
projektowej czy STWIORB, ktorych brak moze spowodowaé lub powoduje przerwe w realizacji
robot budowlanych.
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3. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowia przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie moga
by¢ udostepnianie osobom nieupowaznionym lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposob, jak

tylko dla potrzeb wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest zadba¢ o takie przechowywanie
dokumentacji projektowej oraz STWIORB, by nie miaty do nich dost¢pu osoby nieupowaznione.

4. Powielanie dokumentacji projektowych, STWiIORB lub ich czesci, moze odbywac si¢ wyltacznie dla
celow zwigzanych z wykonaniem umowy. Koszty z tym zwigzane pokrywa we wilasnym zakresie
Wykonawca.

5. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu wyzej
opisang dokumentacje.

§3

1. Wykonawca moze przedmiot zamoéwienia wykona¢ przy udziale podwykonawcow, pod warunkiem, ze
podmioty te posiadaja niezbedne kwalifikacje 1 dos$wiadczenie w zakresie cze$ci przedmiotu
zamoOwienia, ktora zostanie im powierzona do wykonania. Wykonawca jest uprawniony do wykonania
czesci przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jezeli nie spowoduje to wydluzenia czasu wykonania
umowy, ani nie zwigkszy kosztow jej wykonania. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci
zamoOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w trakcie realizacji, Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy przedstawienia o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub
o$wiadczenia badz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

2. Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozony projekt umowy
powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres prac;

2) terminy ich wykonania;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie poOzniej niz dzien poprzedzajacy dzien zlozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot zamowienia.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedlozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

7. Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
i jednoczes$nie mniejszej niz 50.000 zt.

9. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy W terminie nie dluzszym niz 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

10. Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie
Z Podwykonawca. Ten sam obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia
robot, dostaw lub ustug dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed ztozeniem Zamawiajacemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Z tytutu wykonanych rob6t budowlanych lub zrealizowanych dostaw i uslug w ramach niniejszej
inwestycji.

13. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z kazda fakturg zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajace uregulowanie i zaptate
wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im przystugujacych z tytutu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

14. Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
13 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu, poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem, dokumenty zrodlowe dotyczace rozliczen z tymi Podwykonawcami
(W szczegodlnoscei: protokoty odbioru robdt, faktury/rachunki wystawione przez Podwykonawcow oraz
potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury/rachunku).

15. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
W niniejszej umowie, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
jako$¢ i terminowos$¢ powierzonych prac podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i begdzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spetniajg
warunkéw Iub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych czynnosci lub dotrzymania terminoéw ich realizacji.

Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru czesci
przedmiotu zamoéwienia, ktore ten wykonal.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady okreslone w niniejszym
paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sig, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkéw udziatlu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang podwykonawcy lub rezygnacje z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdéwienia. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawceg oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
0 wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia,
atakze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
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31. Wykonawca powierza wykonanie czg$ci robot podwykonawcy:
L) s
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czgéci robot powierzonych podwykonawcy)
2) e e
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czgséci robot powierzonych podwykonawcy)
) PP
(nazwa, adres, NIP podwykonawcy — okreslenie czesci robot powierzonych podwykonawcy)
32. Wykonawca o$wiadcza, Ze pOAmIOt trZECT ......uintieieit ettt , ha
zasoby ktorego w zakresie ............coeiiiiiiiiiinn Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte celem

wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie w jakim zdolno$¢ techniczna lub zawodowa podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot
trzeci z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia.

§4

Warto$§¢ wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia, ktérego zakres rzeczowy
opisany jest w niniejszej umowie, wynosi:

1) netto: eeeeveeneneenennne zt
2) stawka VAT: .......... %
3) brutto: .cceeveiniiiinnnenn zh (stownie: .......oooi i e e e e e ZHORYCR T 1100)

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
wtym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wpltyw na
koszty.

Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robot okreslony w § 1 niniejszej umowy nie budzi watpliwosci.
Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powolywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu oraz
treSci przedmiotu umowy jako podstawg roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztow robot.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Strony ustalajg, ze faktury czeSciowa i koncowa za wykonane czg¢sci zadania inwestycyjnego
sprecyzowanego W § 1 niniejszej umowy przedkladane beda Zamawiajacemu, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym (nie czg¢sciej jednak niz raz w miesigcu).

Koncowe rozliczenie po zakonczeniu catego przedmiotu zamoéwienia (koncowe rozliczenie nie moze
by¢ mniejsze niz 10 % wartosci umownej okreslonej w ust. 1 niniejszej umowy).

Czgsciowe i koncowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdowienia nastapi po zakonczeniu kazdej
czesci/catego przedmiotu zamowienia w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiajacemu:

Projekt pn. ,,Budowa $ciezek pieszo-rowerowych w Gminie Popieléw i w Gminie Lewin Brzeski”
wspdifinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00

Strona 10 z 24



Europejekie Rzeczpospolita b O oot s -
Program Regionalny - Polska - o P o Ls K I E Rozwoju Regionalnego

BOS.271.11.2020.TJ

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

1) prawidlowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu czesciowego/koncowego
odbioru przedmiotu zamowienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru;

2) przedstawienia przez Wykonawce dowodow rozliczenia si¢ z podwykonawcami okreslonych w § 3
ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

Platnos¢ za  prawidlowo wystawiong faktur¢ nastagpi na konto Wykonawcy nr:

Faktura wystawiona zostanie na:
Gmina Popieléw

46-090 Popielow, ul. Opolska 13
NIP: 9910312563

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dowodow, o ktorych mowa w § 3 ust. 13 i ust. 14
niniejszej umowy, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote w wysokosci réwnej
naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowodoéw lub nie zaakceptuje faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swoja nalezno$¢ wynikajacg z niniejszej umowy lub zwigzana
Z niniejsza umows z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg. Zaplata
takiej nalezno$ci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej nalezno$ci
Z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
I zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrocona Wykonawcy.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Za opodznienie w platnosci faktury Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe.

Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 14 niniejszego paragrafu
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow.

Kosztorys ofertowy, ktory Wykonawca dostarczyt przed podpisaniem niniejszej umowy, wskazuje
sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamOwienia branze) z wyszczegélnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikoéw
cenotwoérezych (stawka r-g w zk; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M;
Z-zysk w % od R, S, Kp).

1) Ceny robét w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaly waloryzacji ze wzgledu na

inflacje.
2) Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ jako szczegétowy zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym.

3) Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegolnosci podstawg do okreslenia
stawek do rozliczen:

a) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od umowy.

4) Do wyceny robdt metodg szczegotowg nalezy stosowaé, zachowujac kolejno$é jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania calego przedmiotu umowy w terminie: 350 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia ....ceeevevurinininenenenenenananns .
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2.

Zmawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy, nie pozniej jednak niz w terminie do
7 dni od podpisania niniejszej umowy.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia ustala si¢ na dzien podpisania niniejszej umowy.

Za wyijatkiem sytuacji wskazanych w § 13 niniejszej umowy, umozliwiajacych w uzasadnionych
przypadkach zmiang terminu wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za opdznienie wykonania przedmiotu umowy.

§6
Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego do czynnos$ci zwigzanych z realizacja umowy, w tym np.:
przekazania terenu budowy, nadzorowania i odbioru robét, sag m.in.:

1) Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska — Pani Irena Michno,

2) Inspektor ds. budownictwa — Pan Mateusz Macioszek,

3) Inspektor ds. budownictwa — Pan Tomasz Jonek,

4) Inspektor ds. budownictwa — Pani Beata Kupczyk-Piechota.

Przedstawiciele ze strony Wykonawcy do czynnos$ci zwigzanych z realizacjg umowy:
1) Ds. realizaCji UMOWY — ..ot

2)  Kierownik budowy — ...

3) Kierownik robot branzy elektrycznej - ...........ooooiviiiiiiiiiiiiii

4)  Kierownik robot branzy sanitarnej = ............o.oeeeeeeiieeieneneiienininnnnns

Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu,
przedstawionej w ofercie przetargowej, stanowi zmiang umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu
aneksu do umowy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu nowa osoba
powotana musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany 0soby, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2,
pkt 3 i/lub pkt 4 niniejszego paragrafu nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku ww. osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Zaakceptowana przez Zamawiajacego
zmiana ww. osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ robot winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania innej osoby niz wskazana w ust.
3 pkt 2, pkt 3 i/lub pkt 4 niniejszego paragrafu moze stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, pkt 3
i/lub pkt 4 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze ta nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej 0soby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§7
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa. Wykonawca zobowiazuj¢ si¢ nadto
umozliwi¢ wstep na teren budowy Iinnym pracownikom, ktéorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

Przedstawiciele Zamawiajacego wskazani w § 6 ust. 2 w okresie realizacji przedmiotu zamowienia beda
mieli pelny dostep do wszystkich czesci terenu budowy.
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3.

10.

11.

12.

13.

Wykonaweca umozliwi pelne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnosci, wiacznie
z zapewnieniem dostepu do terenu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa. Zadna
z tych czynno$ci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

§8
Strony ustalaja, ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych/ulegajacych zakryciu,
2) odbior czgsciowy;
3) odbidr koncowy catego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace do odbioru. Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesénie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego.

W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace przedstawiciel Zamawiajacego
moze wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu robdt w celu
dokonania ich odbioru.

Odbioré6w robot zanikajacych dokonywaé bgdzie w imieniu Zamawiajacego jego przedstawiciel,
W terminie nie dtuzszym niz 3 dni od ich zgtoszenia do odbioru przez kierownika budowy/robot wpisem
do dziennika budowy oraz powiadomieniem Zamawiajacego o dokonaniu powyzszego wpisu.

Roboty budowlane dla ktérych strony ustality w harmonogramie rzeczowo-finansowym odbior
czegsciowy, Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego o ich zakonczeniu. Inspektor
Nadzoru przy obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego dokona czesciowego odbioru bezzwlocznie,
tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty zgtoszenia.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial podwykonawcy/podwykonawcoéw w kazdym odbiorze,
jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego catego przedmiotu
zamOwienia najpozniej na 4 dni przed uplywem terminu wykonania calego przedmiotu zamowienia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie czynnosci odbioru
nastgpi w terminie do 4 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy, zawiadamiajac uprzednio Wykonawce o terminie odbioru. Zakonczenie
czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 10-tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.

Jezeli zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnagt gotowo$ci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt, Zamawiajacy odmoéwi jego dokonania z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy/uzgodnienia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Protoko6t odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego
przedmiotu umowy.

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia przedtozy Zamawiajagcemu
komplet dokumentacji powykonawczej, w tym operat kolaudacyjny. Dokumentacja powykonawcza
(operat kolaudacyjny) musi zawiera¢ miedzy innymi:

Projekt pn. ,,Budowa $ciezek pieszo-rowerowych w Gminie Popieléw i w Gminie Lewin Brzeski”
wspdifinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00

Strona 13z 24



Europejekie Rzeczpospolita b O oot s -
Program Regionalny - Polska - o P o Ls K I E Rozwoju Regionalnego

BOS.271.11.2020.TJ

1) dokumenty z przeprowadzonych badan i/lub sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatdéw/urzadzen, atesty i certyfikaty
zgodnosci, $wiadectwa jakoSci na zastosowane materialy/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem
kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen (jezeli takie beda),

4) dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

5) protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami; wszystkie materiaty, opracowania, opisy i instrukcje beda przekazywane
Zamawiajagcemu w jezyku polskim,

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z potwierdzeniem zlozenia dokumentéw
powstatych w wyniku inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego,

a) Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGIK niezwlocznie przekaze jg
Zamawiajacemu,

7) oswiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawa Prawo budowlane) wraz z wykazem zmian
nieistotnych,

8) dziennik budowy,

9) inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacjach projektowych oraz w STWiORB.

§9

1. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady i usterki w wykonanym
przedmiocie zamowienia, polegajace na niezgodnosci wykonanych robdt lub wbudowanych materiatow
lub urzadzen z umows. Okres rekojmi za wady lub usterki Wynosi ................ Rekojmia za wady lub
usterki obejmuje oprocz robot budowlanych rowniez materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania
przedmiotu zamdwienia objetego niniejsza umowsa.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot zaméwienia (w tym roboty budowlane, materialy i urzadzenia uzyte do jego
wykonania), na OKreS ....sases 4 miesiecy liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego
catego przedmiotu zamowienia, na warunkach okreslonych ponizej, z wyjatkiem materiatow i urzadzen,
na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji (wowczas w(g. gwarancji producenta).
Niniejsza umowa i zawarte w ofercie o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig
dokument gwarancyjny.

3. Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamowienia, bedzie przez caty okres
rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego. W szczegdlnosci wykonane roboty,
a takze wbudowane materialy i urzadzenia nie beda miaty ubytkow, wad, usterek lub innych uszkodzen
utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie oraz bedg spetniaty swoja funkcje.

4.  Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji oraz rgkojmi za wady fizyczne lub
usterki zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczna wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatow i urzadzen.

5. W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wad lub usterek Wykonawca zobowigzany jest
do ich nieodptatnego usunigcia w terminie 7 dni od dnia zgloszenia wad lub usterek, chyba Ze strony na
pisSmie ustalg inny termin ich usuniecia. W sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja
niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad lub usterek
w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy,
ktory przy zgloszeniu danej wady lub usterki jest zobowiazany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada
lub usterka stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady lub usterki stwarzajacej
niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych /
technologicznych w terminie nie begdzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin
dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub
usterki niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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6.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, usterki lub wykonania wadliwej czgsci robot
na nowo, termin gwarancji biegnie do poczatku, od chwili usunigcia istotnej wady, usterki lub
wykonania wadliwej czgéci przedmiotu zamowienia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas potrzebny na usunig¢cie wady lub usterki.

W przypadku nieusunigcia wady lub usterki w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu
(w trakcie obowigzywania r¢kojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu
cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Kosztami usuwania wad lub usterek zostanie obcigzony Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego, bezptatnych
przegladéw gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caty okres trwania rgkojmi i gwarancji.
Kazdorazowo w trakcie przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoly, ktore beda
zawieraly wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub
naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazaé Zamawiajagcemu, najpozniej do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, pisemne gwarancje udzielone przez producentéw
Mmateriatdow i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia.

§ 10

W celu zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z umowa ustanawia si¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci robot wedtug ceny catkowitej
okreslonej w ofercie Wykonawcy. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania
zamowienia Stanowi Kwote ......eeeeeees zt (stownie: .................. zlotych i ..../100), w formie

Wykonawca nie pozniej niz w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100 % wartosci wymienionej w pkt 1
niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ wytacznie w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres rekojmi.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady lub usterki rozpoczyna sig:

1) w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu zamowienia, a w przypadku
gdy stwierdzono wady lub usterki w toku tego Odbioru od dnia, w ktorym potwierdzono ich
usunigcie,

2) dla wymienianych materialow i/lub urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytulu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zglosil wade lub usterke
przed uptywem okresu r¢kojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w tym réwniez roszczen z tytutu kar umownych, powstatych wad
lub usterek oraz innych roszczen odszkodowawczych powstatych w okresie rekojmi czy pokrycia
kosztow prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania robdt za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania koncowego
protokotu odbioru robdt budowlanych, po potrgceniu ewentualnych strat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania rekojmi za wady lub
usterki, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach r¢kojmi i zostanie zwrocone nie pdzniej niz
W pigtnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub usterki, po potraceniu ewentualnych strat.

W przypadku opdznienia w wykonaniu robot budowlanych lub przesunigcia terminu ich wykonania
termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego W pienigdzu ulega odpowiedniemu przedtuzeniu,
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku zabezpieczenia
wniesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie przedlozyé Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace odpowiednie przedtuzenie terminu zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zapisy
takiej gwarancji musza przewidywaé bezwarunkowy obowigzek zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwot
stanowigcych zaspokojenie roszczen wskazanych w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu.
Oproécz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza si¢ jedynie zapisy o charakterze formalnym (.
zapisy, ktore nie pozwalaja merytorycznie kwestionowa¢ zasadnos$ci zgloszonych roszczen
Zamawiajacego lub nie nakazujg ich szczegdtowego wykazania przez Zamawiajacego).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniagdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpi nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wartosci.

§11

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych prawem (w szczegoélnosci

wskazanymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Pzp), jak rowniez wtedy gdy:

1) na skutek wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu  interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inng osobe niz
wskazang w ofercie Wykonawcy;

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;

4) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

5) nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

6) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny z dokumentacjg projektows, opisem
przedmiotu zamowienia, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego, niniejsza umowa lub
przepisami prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot budowlanych, a pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie zmienia
sposobu wykonania umowy (realizacji umowy);

8) Wykonawca powierzyl Podwykonawcy realizacj¢ czgsci zamoOwienia z naruszeniem
ktéregokolwiek z obowigzkéw z § 3 niniejszej umowy (W szczegdlnosci bez uprzedniego
zgloszenia Podwykonawcy Zamawiajgcemu), a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu Wykonawca nie usungt wskazanych naruszen lub
w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuscit sie tego samego naruszenia,;

9) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy
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lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

10) w przypadku opoéznienia w wykonaniu umowy, dluzszego niz 21 dni od ustalonego w umowie
terminu wykonania robot budowlanych, chyba ze zostal podpisany aneks przedtuzajacy termin
wykonania.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie 30 dni od uptywu terminu zaptaty za fakture, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiagzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastgpi¢ nie podzniej niz
w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu przyczyny, ktora je
uzasadnia.

W kazdym przypadku, odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci 0raz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy strony dokonajg nastgpujacych czynnosci:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzadza szczegdlowy protokor
inwentaryzacyjny robot budowlanych, wedlug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym z Zamawiajacym i na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robot wszystkie rzeczy nalezace do niego i uporzadkuje
miejsce, w ktorym roboty budowlane byly prowadzone, w terminie do 14 dni od odstgpienia od

umowy.

W przypadku nie wywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzkow okreslonych
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajagcy moze zleci¢ wykonanie tych czynnosci osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgéci umowy.

§12

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy poniost szkodg, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu

nastgpujace kary umowne:

1) za opoznienie w zakonczeniu catego przedmiotu zamoéwienia objgtego umowa w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia ponad
ostatni dzien terminu wyznaczonego w § 5 ust. 1;

2) za opoznienie w usunigciu wad, usterek lub uszkodzen ujawnionych w trakcie odbioru koncowego
lub ktore ujawnily si¢ W okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia ponad ostatni dzien
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady lub usterki;

3) w przypadku odstapienia Wykonawcy od wykonania zamoéwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, 10 % wynagrodzenia umownego brutto
niniejszej umowy;

4) za wykonywanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare umowna
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy przypadek
wykonywania takich robot;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
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umownego okreslonego w umowie o podwykonawstwo za kazdy rozpoczety dzien od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w umowie 0 podwykonawstwo za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w jej przedtozeniu
Zamawiajacemu, liczac od dnia wskazanego w § 3 ust. 5 lub ust. 8 niniejszej umowy do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajacemus;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie o podwykonawstwo za kazdy rozpoczety
dzien od daty wskazanej w informacji, o ktoérej mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy;

8) za opoOznienie w zaplacie (nieterminowej zaplacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci
okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,1 % zaplaty okreslonej w kazdej
fakturze/rachunku wystawionym przez podwykonawce za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
liczony od dnia, w ktorym zaptata powinna nastapic,

9) za niewypehienie obowiazku, o ktorym mowa w § 14 niniejszej umowy, w wysokosci 500 zt za
kazda osobe objeta przedmiotowym obowigzkiem skierowana do realizacji zamowienia, ktora nie
bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o pracg, za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych i konserwatorskich w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 500,00 ztotych,

11) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez Wykonawce
zdemontowanych materialow i1 urzadzen w sposdb zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow
i 0s6b trzecich, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 ztotych,

12) za opdznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 1
ust. 5 pkt 1) umowy w wysoko$ci 1000 zt za kazdy dzien opoznienia.

13) za opoznienie w przedtozeniu kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 16 umowy
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opo6znienia.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w przypadku:

1) jezeli Zamawiajacy zwleka z rozpoczeciem odbioru koncowego zaméwienia dtuzej niz 21 dni od
daty pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robét i zgtoszenia do odbioru w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, niezaleznie od
stopnia zaawansowania prac, 10 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy.

3. Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody,
strona, ktora poniosta szkod¢ moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku udokumentowania
rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem umownych
obowigzkoéw drugiej strony.

4. Wymienione w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zados¢uczynienia nie zwalniaja
stron z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisOw niniejszej umowy.

5. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktéra naruszyta warunki umowy w terminie 14 dni
od daty wystgpienia z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy moze w razie opoznienia w zaplacie kary
potraci¢ nalezng mu kwote¢ z naleznosci Wykonawcy.

§13
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian i uzupelnien postanowien zawartej umowy. Strony
dopuszczajg dokonywanie zmian tre$ci umowy, w nastgpujacych okolicznosciach:
1) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgodg Stron umowy,
2) Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,
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3) Zmiany umowy, o ktorych mowa w pkt 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140

ust. 3 ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czgsci wykraczajgcej poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ, z uwzglgdnieniem art. 144 ustawy Pzp.

Zmiany, o ktéorych mowa moga dotyczy¢:

1) wprowadzenia zmian, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp,
2) wystapienia sity wyzszej;
3) zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

)

K)

1)

wystapienie wyjatkowych okolicznos$ci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie mogty one
przewidzie¢c w chwili zawierania umowy, skutkujagcych mozliwoscia niedotrzymania
terminow zakonczenia robot,

wystapienia uzasadnionych okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
ktore utrudniajg lub uniemozliwiaja prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
konieczno$ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej, ktora utrudnia lub uniemozliwia prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji,

wystapienia opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej lub inne podmioty, ktére nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie s nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot lub
wstrzymania prac budowlanych przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystgpowania niewybuchow lub
niewypalow, ktore moga skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

gdy ktorykolwiek z Czlonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie upadtosci i z tej
przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zamdwienia, wowczas
termin realizacji moze zosta¢ przedluzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas
ten nie bedzie dluzszy niz czas niezbedny do zalatwienia wszelkich spraw zwigzanych
Z przejeciem robot przez pozostatych Partnerow Konsorcjum

zmiany dokumentacji projektowej, jezeli pomimo zachowania przez Zamawiajacego nalezytej
staranno$ci w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostana w niej wykryte wady lub
usterki, Zamawiajacy W porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunigcia
i uzgodni z Wykonawca sposoéb wykonania robdt budowlanych wynikajacy ze zmian tej
dokumentacji,

zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgtoszenia robo6t nie wymagajacych
pozwolenia na budowe;

4) zmiany podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powolywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spelia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powolat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia,;
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5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

zmiany kierownika budowy/robdt; nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla
danej funkcji;

zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisOw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta
zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiazujacych przepisow; jezeli wzrost stawki
VAT nastgpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opdznienia
zobowigzany bedzie naliczy¢ wyzsza stawke VAT koszty wzrostu wartosci umowy obcigzaja
Wykonawceg;

zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

zmiany technologii oraz materialtdow wykonania elementow robot, w szczego6lnosci koniecznos¢
zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét; w takim przypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga
akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego; zmiany, te nic mogg powodowac
zwigkszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

wystgpienia robot zamiennych mieszczacych si¢ w opisie przedmiotu zaméwienia a polegajacych
na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot,
atakze bez zmiany celu jaki ma by¢é w ich efekcie osiagnigty, ktérych warto$¢ nie zwicksza
wynagrodzenia umownego

wystgpienia robot zaniechanych;

obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem ze zmiany te beda spowodowane
zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia (roboty zaniechane);

zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp,
a tym samym zmiana terminu, wysoko$ci wynagrodzenia lub innych istotnych postanowien
umowy, ktore bedg musialy by¢ zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie
WW. przepisow ustawy pzp;

wystgpienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, nie powodujacych zmiany
celu i istoty umowy;

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
0 dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

Zmiany zapisOw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasnigcia lub
stwierdzenia niewaznosci Umowy na dofinansowanie;

zmiany zapisOw umowy jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje koniecznosé¢
dokonania uszczegdtowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegodlnych zapisow Umowy, nie
powodujgcych zmiany celu i istoty umowy;

3. Za okoliczno$ci niezalezne od stron umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a) niniejszego paragrafu,
rozumie si¢ zdarzenia, ktorych strony nie mogty przewidzie¢, ktérym nie mogly zapobiec, ani ktorym
nie mogg przeciwdziatac, w tym:

1)

2)

wystgpienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy (m.in. warunki, ktore nie
pozwolg na wykonywanie prac przy uzyciu niezbednego sprzetu) a powodujacych brak mozliwosci
realizacji rob6t budowlanych, w wyniku ktorych zachodzi brak mozliwos$ci rozpoczecia prac,
konieczno$¢ wstrzymania prac, konieczno$¢  zmiany systemu pracy Wykonawcy, badz
koniecznos¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii realizacji przedmiotu zmowienia,
dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu mogg nastapi¢ w przypadku otrzymania

przez Zamawiajacego zgody jednostki wspotfinansujacej na zmiang terminu rozliczenia dotacji.

1)
2)

3)

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu mogg nastapi¢ w przypadku:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

gdy zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,

na zgdanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
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6.

10.

W przypadku zmiany przepisow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu, w zakresie
majagcym wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang
dostosowane do obowigzujacego stanu prawnego.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 8, pkt 9 lub pkt 10 niniejszego paragrafu musza by¢ nieistotne
W rozumieniu przepisOw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Podstawe wprowadzenia zmian, beda stanowily protokoty koniecznosci.

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Wykonawcg tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku.
Whniosek powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, osob reprezentujacych strony lub oznaczenia stron umowy —
wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§14

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce
0os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamoOwienia, o ile nie sg
wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie dziatalnos$ci gospodarczej lub gdy
Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie wykonuje te czynnosci:

1) obstuga sprzetu budowlanego,

2) prace fizyczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy Wykonujacy ww. czynno$ci bedg w okresie wykonywania
robot budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 z dnia 2020.07.30).

Wykonawca poinformuje pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
0 uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania si¢
takiej kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania terenu
budowy o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu dot. osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajacego, wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie

realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci:
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7.

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,

d) imiona i nazwiska tych osob,

e) rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu,

f) okres obowigzywania umowy,

g) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W Sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000
z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL oraz innych danych zbednych do udokumentowania Zamawiajagcemu faktu
pozostawania pracownikow W stosunku pracy). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) za$wiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000
z pézn. zm.). oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6élne rozporzadzenie o ochronie danych). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 12
ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg
Inspekcj¢ Pracy.

§15

Wszelka korespondencja migdzy stronami dotyczaca umowy 1 jej wykonania bedzie kierowana
na adresy wskazane w naglowku niniejszej umowy.
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2.

W przypadku zmiany adresu, strona, ktorej to dotyczy, zobowigzana jest niezwlocznie poinformowaé
0 tym drugg stron¢ na pismie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysytana jest
na zmieniony adres.

Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane beda na pismie. Dopuszczalne jest tez przesytanie
faksem lub droga elektronicznego przekazu.

§ 16

Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury, o ktorych mowa w § 4
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca o$§wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla ktorego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U.2019.2357 t.j. z dnia
2019.12.05 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktorym mowa w ust. 2 jest
rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
(Dz.U.2019.2357 t.j. z dnia 2019.12.05 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w § 4 ust. 8 umowy.

2) Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje si¢ wylgcznie przy ptatnosciach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
W systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamoOwien publicznych, Prawa Budowlanego oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§ 18

Strony umowy o$wiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne beda rozstrzyga¢ we wiasnym zakresie i dopiero
gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skierujg pod sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 19

Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§ 20

Niniejszg umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Wykonaweca, a 2 egz. Zamawiajacy.

Zalaczniki do niniejszej umowy stanowia:

1) oferta przetargowa Wykonawcy,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
3) dokumentacja projektowa, STWIOR, kosztorysy ofertowe,
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4)  klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych,
5) Wydruk z KRS/CEIDG,
6) dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 4 do umowy nr BOS.272....... 2021

Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO, informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-
090 Popielow;

W urzedzie Gminy w Popielowie wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt
listowny z 10D: Urzad Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popieléow, kontakt e-mail:
iod@popielow.pl;

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem z Panig/Panem umowy beda przetwarzane w
celach:

a) zwigzanych z realizacja podpisanej z Panig/Panem umowy,

b) zwigzanych z dochodzeniem ewentualnych roszczen, odszkodowan,
Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest:

a) niezbedno$¢ do wykonania umowy lub do podjecia dziatan na Pani/Pana zgdanie przed

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczno$¢ wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO), w zwigzku z zawarciem i realizacjag umowy.

Dostep do Pani/Pana danych bgda miaty podmioty realizujace zadania na rzecz Administratora danych
tj. $wiadczace uslugi z zakresu obslugi technicznej i serwisowej sprzetu informatycznego i
oprogramowania, kancelaria prawna, Inspektor ochrony danych. Dane moga zosta¢ udost¢pnione
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiazujacych przepisow prawa, np. urzedowi skarbowemu, sadom, organom $cigania lub
instytucjom panstwowym, gdy wystapia z zagdaniem, w oparciu o stosowng podstawe prawng. Dane
mogg rowniez zosta¢ udostepnione osobom korzystajgcym z prawa dostepu do informacji publicznej,
w zakresie w jakim uprawnienie to wynika z Ustawy o dostepie do informacji publiczne;.
Pani/Pana dane nie beda przekazane do panstw trzecich lub organizacji mi¢dzynarodowych
Przystuguje Pani/Panu:

a) nha podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO
(na adres Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb¢dne do zawarcia i realizacji umowy.

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, okreslony w art. 22 RODO;

10) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim dane sa
przetwarzane. Okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane jest obliczany w
oparciu o nastgpujace kryteria:

a) czas obowigzywania umowy,
b) przepisy prawa, ktére moze obligowa¢ Administratora do przetwarzania danych przez okreslny
czas,

c) okres, ktory jest niezbedny do obrony ewentualnych roszczen wynikajacych z zawartej umowy.
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