



Popielów, dn. 08.10.2012r.

ITR.271.11.2012.MK

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia

Dotyczy: postępowania o udzielania zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie – etap I”

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez:

1. Dodanie załączników:
 - a) Dokumentacja geotechniczna
2. Zastąpienie części załącznika 11 „Przedmiaru robót” – „Przedmiar robót sanit” załącznikiem „Poprawiony przedmiar robót sanitarnych”.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium przetargowego.

Zamawiający przedłuża terminy w przedmiotowym postępowaniu:

- 1) termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2012 r. o godzinie 09:45,
- 2) otwarcie ofert nastąpi dnia 19 października 2012 r. o godzinie 10:00,
- 3) termin wniesienia wadium upływa w dniu 19 października 2012 r. o godzinie 09:45.

Przedmiotowe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców

WÓJT
Dionizy Duszyński