Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zaméwienia:
www.bip.popielow.pl

Popielow: Budowa boiska przy PSP Stare Siolkowice
Numer ogloszenia: 209240 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Wéjt Gminy , ul. Opolska 13, 46-090 Popieléw, woj. opolskie.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.popielow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego: Budowa boiska przy PSP Stare Siolkowice.

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest budowa
boiska wielofunkcyjnego przy PSP Stare Siolkwice 1. Boisko wielofunkcyjne. Zaprojektowano boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni bezspoinowej kauczukowo poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym (pasy
wolne od przeszkéd) na podbudowie z kruszywa. Wymiar plyty z pasami wolnymi od przeszkod (calej nawierzchni
syntetycznej wynosi) 22,0m x 44,0m = 968,0m2. Na plycie zaprojektowano boisko do pitki recznej (20,0m x
40,0m) z liniami w kolorze bialym, dwa boiska do koszykéwki (12m x 20m), linie w kolorze niebieskim oraz
boisko do siatkéwki (9m x 18m) - linie w kolorze zéltym. Pasy wolne od przeszkod, w kolorze zielonym, o
szerokosci 1,0m za koszami do koszykowki oraz 3,0m za linig bramek zaprojektowano z nawierzchni takiej jak
plyta boiska. Boisko nalezy wyposazy¢ w: a) wyposazenie do pitki recznej: - dwie bramki aluminiowe kompletne
pitkarskie treningowe o gabarytach 2x3m wyposazone w typowe siatki z tworzywa sztucznego. - Bramki
mocowane do fundamentéw betonowych przez wstawienie w tuleje osadzone w fundamentach betonowych. b)
wyposazenie do pitki koszykowej: - tablica do koszykéwki z tworzywa sztucznego jako plyta pelna o wymiarach
105 x180cm, odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i UV (np. epoksydowa) z zamontowana uchylna
obrecza do koszyk6éwki i z siatka o wymiarach standardowych, - 4 komplety stalowych ocynkowanych stojakéw do
koszykowki o wysiggu 2,2m (np. takie jak np. artykul 1-28-4 firmy Pesmenpol). Nalezy je umiesci¢ w odleglosci
1,0m od linii wyznaczajgcej pole gry do koszykowki (tak by pozostal pas wolny od przeszkod o szerokosci 1m
pomigdzy stupem a linig wyznaczajaca pole do gry). - nie jest wymagany mechanizm regulacji wysokosci tablicy,
UWAGA! Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wymég odpowiedniej sztywnosci elementéw konstrukcyjnych
stojakow i wysiggnikéw koszy do koszykéwki. ¢) wyposazenie do siatkowki: - stupki do siatkéwki aluminiowe
/demontowane/ z siedziskiem dla sedziego, wielofunkcyjne z mozliwoécia zamontowania siatki do gry w
badmintona i tenisa ziemnego, - siatka do siatkowki czarna turniejowa z antenkami, - komplet tulei do montazu
slupkéw w podlozu. Odwodnienie przewidziano poprzez przepuszczalna dla wody nawierzchnie plyty boiska oraz
nadanie plycie boiska spadkéw do warstw podbudowy z kruszywa kamiennego, a nast¢pnie poprzez instalacje
drenazowa chlonng do warstw piask6w gliniastych. Nawierzchnia poliuretanowo - kauczukowa na podbudowie z
kruszyw zgodnie z rys. nr 2. Warstwy podbudowy: - warstwe odsaczajaca gr. 10cm z piasku, - warstwa 15¢cm
podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5+63,0 mm, - warstwa 15cm zageszczonego klinca 4+31,5mm, -
warstwa 5cm zageszczonego kruszywa famanego 0-4mm. - Zagesci¢ i wyréwnaé zachowujac spadek 0,5%.
Nawierzchnia poliuretan. - kauczukowa przepuszczalna dla wody na podbudowie z kruszywa naturalnego uktadana
mechanicznie bez spoinowo za pomoca rozkiadarki mas poliuretanowych. - warstwa podbudowy elastycznej typu
ET o gr. 35mm. - warstwa uzytkowa ziozona z dwoch nastepujacych warstw: - dolna warstwa z granulatu SBR gr.
min 7mm; - gérna warstwa nawierzchni kauczukowo - poliuretanowej o gr. min. 7mm skiada si¢ z kolorowego
granulatu kauczukowego EPDM o granulacji 1-3mm i poliuretanu. Wymagane atesty i badania dla projektowane;j
nawierzchni: - atest higieniczny PZH, - karta techniczna systemu wydana przez producenta wraz z parametrami
technicznymi, - autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana w oryginale specjalnie na
realizowane zadanie, zawierajaca potwierdzenie dostarczania przez producenta wszystkich niezbednych
oryginalnych materialow wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie,
wyroby stosowane przy budowie musza spelmia¢ wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004r. O wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zmianami). 2. Siatki do tapania pitek. Wzdhuz krétszych bokéw boisk za
bramkami na dilugosci 20,0m zaprojektowano pitkolapy o wysokosci 6m z paneli stalowych zgrzewanych z
wysiggnikami o dlugosci 1m, na ktérych zaprojektowano pitkotapy z siatki polipropylenowej 10x10 linka min
Smm z dolem mocowanym do podloza punktowo co 60cm. Ze wzgledu na konieczna zwigkszona wytrzymatosé
pitkochwytéw shupki z przyporami z profili zimnogietych ocynkowanych o profilu prostokatnym 80 x 40 x 2,0mm
projektuje sie w rozstawie co 125¢cm. Pomigdzy stupkami panele stalowe zgrzewane wzmocnione o wymiarach
oczka 50 x 200mm z drutu stalowego @ 6mm /2 x @8 mm ocynkowanego. 3. Ogrodzenie terenu. Projektowane
ogrodzenie panelowe z drutu stalowego 5 @ mm, 4W, ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym, o
wysokosci panelu 135-145 cm na podmuréwee prefabrykowanej o wysokosci 20 cm. 4. Drogi pieszo - jezdne i
chodniki. Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej typu /polbruk/ o gr. 6cm w kolorze bezowym Wykonawca



zobowiazany jest do: 1. dokonania wizji lokalnej w terenie (na wlasny koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji,
ktore moga by¢ Kkonieczne do prawidlowej wyceny robot. Wyklucza sie mozliwosc roszczen Wykonawcy
zwiazanych z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow niezbednych do prawidiowego
wykonania umowy; 2. przejecia protokolarnie terenu, na ktorym beda wykonywane roboty, 3. zapewnienia na
wlasny koszt na czas wykonywania robét energie elektryczna oraz wode do celéw budowlanych 4. przygotowania
zaplecza budowy, 5. zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem osob trzecich ze szczegélnym
uwzglednieniem personelu i uczniéw szkoly , 6. zapewnienia bezpiecznego dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac, 7. oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz
urzadzen podziemnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t badZ urzadzen (np. istniejacego
uzbrojenia, znaki geodezyjne) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiazek ich naprawienia (doprowadzenia
do stanu poprzedniego, wznowienia) na swoj koszt, 8. przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pdéZn. zm), 9. przestrzegania przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, 10. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, 11. uzyskania wszelkich danych i materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, 12. zapewnienia kompletnej obslugi geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia tacznie z
dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 w 3 egz., 13.
wykonania zadania z doloZeniem nalezytej starannosci, 14. stosowania materialéw odpowiadajacych wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i przepisami
wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Inspektora nadzoru, 15. zawiadomienie Inspektora nadzoru z 3-
dniowym wyprzedzeniem o terminie robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach przedstawiciela Zamawiajacego, zobowiazany bedzie na jego Zadanie odkryé te roboty, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na swoj koszt. , 16. udzielenia Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na okres
36 miesigcy na wykonany przedmiot zamowienia, liczac od nastepnego dnia od odbioru robét, 17. niezwlocznego
sygnalizowania Zamawiajacemu zaistnienia istotnych probleméw, ktorych Wykonawca, mimo dolozenia nalezytej
starannosci nie bedzie w stanie rozwiaza¢ we wlasnym zakresie. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie
wykonywal za Wykonawce dziatan, do ktérych Wykonawca zobowiazal si¢ na podstawie zawartej umowy, 18.
uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robét i przekazania go protokolem zdawczo odbiorczym
Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego robdt, 19. stosowania w czasie prowadzenia robét wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony S$rodowiska naturalnego, 20. przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej budowy, w skiad ktérej powinny wejéé nastepujace dokumenty: - inwentaryzacja geodezyjna -
trzy egzemplarze, - protokoly odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia wbudowanych
materialow i urzadzen potwierdzone przez producenta/dostawce, - dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i projektanta, za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy Zamawiajacego odpowiada wytacznie
Wykonawea. - oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, obowiazujacymi
przepisami i polskimi normami, - protokoly badan i sprawozdan, - rozliczenie koncowe budowy, z podaniem
wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci, - wszelkich wymaganych prawem instrukcji, 21. na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna. 22. ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale w trakcie
wykonania przedmiotu umowy. 23. Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia harmonogramu finansowo -
rzeczowego najpézniej w dniu podpisania umowy. Uwaga: Dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres
robét. Nalezy do wyceny przyja¢ zgodnie z przedmiarem robét oraz opisem przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy
dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materialow i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji oraz
dostosowanych pod wzglgdem rodzaju do przyjetych w projekcie rozwiazan funkcjonalnych i konstrukcyjnych.
Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja projektowa przedmiar robot oraz STWIOR
stanowiace zalacznik do niniejszego SIWZ W celu dokladnego oszacowania wartosci zaméwienia nalezy dokonaé
wizji lokalnej w terenie.,

I1.1.4) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupelniajgcych: nie.

IL.1.5) Wspélny Slownik Zaméwieii (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.11.27.11-2,
45.45.30.00-7.

I1.1.6) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.7) Czy dopuszeza si¢ zloZenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoficzenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
I1I.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystgpujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest
wnies¢ wadium w wysokosci 5 000,00 zt (slownie: pigé tysigcy zlotych). Szegél wnoszenia wadium zosatly
okreslone w SIWZ w rozdziale 12 /Wymagania dotyczace wadium/
II1.2) ZALICZKI
¢ Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdowienia: nie
I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEENIANIA TYCH WARUNKOW




III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie Zzadnych wymagan, ktorych spelnianie Wykonawca
zobowiazany jest wykazaé w sposdb szczegdlny.
I11.3.2) Wiedza i doSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Weryfikacja spelnienia tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o dotychczasowe realizowane
zaméwienia. Wykonawca musi si¢ wykaza¢ udokumentowane nalezyte wykonanie, w ciggu ostatnich 5
lat przed dniem wszczgcia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnodci jest krotszy - w tym okresie, dwaoch robot budowlanych polegajacych na budowie boiska
wielofunkcyjnego o powierzchni min. 968 m2 o nawierzchni syntetycznej typu EPDM
I11.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych spelnianie Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢ w sposob szczegolny.
I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o Weryfikacja spetiania tego warunku dokonywana bedzie w oparciu o przedstawienie 0séb niezbednych
do wykonywania zamowienia oraz oSwiadczenia na temat ich kwalifikacji zawodowych. Wykonawca
dysponuje osoba, posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie , oraz nalezacymi do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa Wymagany jest: -
Kierownik budowy Niniejsza osoba winna posiada¢ uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji
w budownictwie bez ograniczen zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 118 z p6zn. zm.) do kierowania robotami budowlanym w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw, a ktére uprawniaja do pelnienia tych funkcji w
odpowiednim zakresie.
I11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
o  Weryfikacja tego warunku dokonana bedzie na podstawie przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
posiadanie polisy ubezpieczeniowej Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia o wartosci nie mniejszej niz
500 000,00 PLN (slownie: piecset tysiecy zlotych).

I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

I11.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawee warunkoéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprécz oSwiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu, nalezy przedlozy¢:

e wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezbgdnym do wykazania speniania warunku wiedzy i
doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert
albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci
jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartoéci, daty i miejsca wykonania oraz
zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidiowo ukonczone

e wykaz osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenie ushug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych dla wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

* oswiadczenie, Zze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien

¢ oplacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoici zwigzanej z
przedmiotem zamowienia

I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedlozyé:

e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert, a w stosunku do o0s6b fizycznych
oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



e aktualne zaSwiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert

e aktualne zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem
skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calodci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo skiadania ofert

e wykonawca powotujacy si¢ przy wykazywaniu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu na
potencjal innych podmiotéw, ktére beda braly udzial w realizacji czesei zaméwienia, przedklada
takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w
pkt I11.4.2.

e [I1.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiodci - wystawiony nie weze$niej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wczeéniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo skiadania ofert

® nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zaméwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt II1.4) albo w pkt II1.5)
a) wypelnionego formularza ofertowego wg zatacznika Nr 1 do niniejszej SIWZ b) pelnomocnictwa do podpisania
oferty ( w przypadku gdy Wykonawce reprezentuje Pelnomocnik) ¢) pisemnego zobowiazania innych podmiotow
do udostepnienia 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia - tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie
nie dysponuje osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, d) wykazu podwykonawcow (jezeli
dotyczy) e) dowodu wplaty wadium f) kosztorys ofertowy
II1.7) Czy ogranicza si¢ mozliwoé¢ ubiegania si¢ 0 zaméwienie publiczne tylko dla wykonawcéw, u ktérych
ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA 1V: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamo6wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
1V.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
1V.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowierni zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawey: tak
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian
1. Zgodnie z art. 144.1 up.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé dokonania zmian postanowieri zawartej
umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, jezeli zajdzie
ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkéw: A. Zmiana terminu realizacji umowy : a) jezeli zmiana jest
konieczna z powodu dziatania sity wyzszej tj. tzn. niezwyklych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od
strony, ktora si¢ na nie powoluje i ktorych konsekwencji mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo
unikna¢ w szczegélnosci niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych i klesk zywiolowych, Kkatastrofy
budowlanej uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o
skrécenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego, ) jezeli wystapia znaczaco
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne ( kategoria gruntu, kurzawka itp. )
uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, d) jezeli wystapia znaczaco odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczegdlnosci podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub
niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, e)
jezeli zmiany beda nastepstwem dzialania organéw sadowych lub administracyjnych , w szczegélnosci
dotyczacych: - przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji ,




zezwolen itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji ,zezwolen, uzgodnien na skutek
bledow w dokumentacji projektowej, - wydania postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych w przypadku , o
ktorym mowa w art. 50 ust. |1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r.
Nr 156 poz. 1118 z pdzn.zm.) - koniecznosci uzyskania wyroku sadowego , lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego , ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy. f) Koniecznosci zaspokojenia
roszczen osob trzecich - w tym grup spolecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy, g) Przedluzenia trwania procedury przetargowej, W
przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedluZeniu, nie diluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci B. Zmiana sposobu
wykonania umowy : a) zmiany technologiczne wywolane w szczegdlnosci: - niedostepnoscia na rynku materialow
lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkeji lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen, - pojawieniem si¢ na rynku nowych materialow
lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, -Koniecznodcia zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiazan technicznych /technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - wystapieniem znaczaco odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw geologicznych ( kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych, koniecznoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub materialowych ze
wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa. b) zmiany osobowe - zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w prawie budowlanym ) c) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy - zmiana szczegdlowego
harmonogramu wykonywania robét budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakoficzenia realizacji
przedmiotu umowy lub zmiana innych ustalen dotyczacych termindw spetniania $wiadczen w ramach przedmiotu
umowy, - zmiana zasad dokonywania odbioréw robét budowlanych jezeli nie zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i
nie spowoduje zwigkszenia kosztéw odbioréw, ktére obciazalyby Zamawiajacego, - zmiana tresci dokumentéw
przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji
umowy przy czym zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy . C. Platnodci a) zmiana terminéw platnosci wynikajaca z wszelkich
zmian wprowadzanych przez strony do umowy. D. Pozostale zmiany a) rezygnacja z czesci rob6t na skutek
projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych ) z jednoczesnym
obnizeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robdt, b) zmiana ustawowej stawki podatku
VAT .W takim przypadku obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajacej
zmianie podatku, ¢) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu pod nazwa /Budowa boiska przy
PSP Stare Siotkowice/ lub wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu, d) wydiuzenie okresu gwarancji o
dowolny okres. 2. Zmiany zawartej umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje
powolana przez Zamawiajacego, w sklad ktérej wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy,
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej. 3. Pozostale kwestie odnoszace si¢ do umowy uregulowane sa we wzorze umowy zalaczonym do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia:
www.bip.popielow.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad Gminy Popielow, ul.
Opolska 13, 46-090 Popielow pok. nr 12.

1V.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert: 06.07.2012 godzina
09:45, miejsce: Urzad Gminy Popieléw, ul, Opolska 13, 46-090 Popieléw kancelaria Wéjta Gminy I pietro..
1V.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi $rodkéw
z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czg¢sci zaméwienia: nie




