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Przebudowa budynku SCKTIR w Popielowie. 

W ramach zadania INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 

 

Pomieszczenia parteru części prawej budynku SCKTIR w Popielowie przy                              

ul. Powstańców 34 – roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe – zakres prac 

projektowych; 

LP Istniejąca nazwa i 

funkcja pomieszczeń 

Zakres projektowy 

1 Toalety , szatnia - przebudowa toalety damskiej i męskiej z 

dostosowaniem do wymogów sanitarnych i dostępności 

NPS, 

- likwidacja istniejącej szatni na powiększenie celem 

powiększenia pomieszczeń toalet, 

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn, 

- montaż wentylacji mechanicznej, 

- roboty wykończeniowe malarskie i okładzinowe ścian i 

podłóg  

- wymiana stolarki wewnętrznej  

- montaż zlewu roboczego  

Uwaga: preferowane do zastosowania rozwiązanie 

takiego układu funkcjonalnego przebudowywanych 

pomieszczeń, aby zapewnić maksymalnie dużo światłą 

dziennego w toaletach. 

2 Pomieszczenie 

świetlicowe                                   

( pomiędzy toaletami 

i kuchnią ) 

- przystosowanie pomieszczenia na potrzeby szatni                       

i pomieszczenia wielofunkcyjnego– zabudowa 

ściankami mobilnymi , 

- zabudowa szafą systemową ( szafa na rekwizyty ) 

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn, 

- roboty wykończeniowe malarskie i okładzinowe ścian i 

podłóg 

- wymiana stolarki wewnętrznej 

3 Kuchnia - przebudowa układu funkcjonalnego dwóch 
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pomieszczeń kuchni na pomieszczenia przyjmowania – 

podgrzewania – wydawania posiłków Cateringowych  

- wykonanie przejścia podawczego pomiędzy 

pomieszczeniami a salą  widowiskową 

- wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej ( wejście 

od strony zaplecza ) 

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn, 

- montaż wentylacji mechanicznej, 

- wentylacja- wyciągi kuchenne 

- przebudowa wejścia zewnętrznego do pomieszczeń, 

4 Komunikacja – 

korytarz główny  

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn, 

- roboty wykończeniowe malarskie i okładzinowe ścian i 

podłóg 

- wymiana stolarki wewnętrznej 

- wymiana skrzynki bezpieczników 

- zabezpieczenie p. poż. głównego wyłącznika prądu 

5 Sala widowiskowa 

oraz scena z 

zapleczem 

Scena: 

- przebudowa funkcjonalna sceny z zapleczem, z 

obniżeniem wysokości sceny i jej powiększeniem w 

kierunku  sali widowiskowej, 

- przebudowa istniejących pomieszczeń sceny na 

magazyn sprzętu muzycznego, garderobę artystów, 

pomieszczenia zaplecza ( ewentualnie sanitariat ), 

- przebudowa automatyki kurtyny, zawiesi scenicznych,  

- instalacja oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, 

- instalacja ramp do oświetlenia, 

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn, 

- roboty wykończeniowe malarskie i okładzinowe ścian i 

podłóg 

- wymiana stolarki wewnętrznej 

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 

Sala: 

- przebudowa funkcjonalna Sali widowiskowej      
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( powiązana z przebudową sceny ), 

- instalacja oświetlenia i nagłośnienia estradowego 

- adaptacja akustyczna z pomiarami, 

- wymiana oświetlenia sali, 

- przebudowa ścian – m.in. w zakresie funkcyjnych i 

przesuwnych ścian lustrzanych, 

 - wymiana instalacji co, wod-kan i enn, 

- wykonanie elementów okładzin akustycznych, 

- roboty wykończeniowe malarskie i okładzinowe ścian               

i podłóg, 

- wymiana stolarki wewnętrznej, 

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, 

- remont istniejącego parkietu, 

- rolety zewnętrzne z instalacją zasilającą, 

- wykonanie elementów okładzin akustycznych. 

 

Uwagi dodatkowe: 

1. Pomieszczenia objęte przebudową należy dostosować do wymagań 

dostępności dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, higieniczno – sanitarnych i 

przeciwpożarowych. 

2. Zakłada się wykonanie projektów branż:  

a.) architektonicznej,  

b.) konstrukcyjnej,  

c.) sanitarnej (c.o., wod.-kan., c.w.u.) 

d.) elektrycznej (zasilanie, oświetlenie, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie)  

e.) architektury wnętrz (wizualizacja sceny i sali widowiskowej). 

Wszystkie branże projektowe  powinny się wzajemnie uzupełniać w sposób 

przejrzysty i czytelny.  

3. W toku prac projektowych może nastąpić konieczność zmiany rozwiązań 

projektowych, należy przewidzieć zmianę koncepcji w trakcie opracowywania 

projektu.  
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4. Wykonawcę obciążają wszystkie koszty uzyskania map dcp, opinii, uzgodnień, 

ekspertyz, warunków technicznych i innych koniecznych do wykonania 

zadania projektowego.  


